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SMLOUVA  O  DÍLO 

ev.číslo zhotovitele :

ev.číslo objednatele :
5.1 uzavřená dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.  Smluvní strany

1.1
Objednatel:




 
Město Chrastava




nám. 1 máje 1, 463 31 Chrastava 




zastoupený  Ing. Michaelem Canovem, starostou města




bankovní spojení:Sberbamk CZ, a.s., č.ú.: 4200099074/6800



      IČ: 002 62 871  


      DIČ: CZ00262871




zástupce ve věcech technických:  Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM








        Ing. Daniel Fadrhonc, investiční referent ORM




zástupce ve věcech plnění díla a převzetí prací: 






Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM







Ing. Daniel Fadrhonc, investiční referent ORM



        


        
stavební dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku

1.2
Zhotovitel:  


Kontaktní adresa: 


Telefon:



Zastoupený 


Zapsaný v obchodním rejstříku 


IČ:
……………
DIČ:
……………………


Bankovní spojení:












Číslo účtu:



Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: 

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):  

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 

II.  Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Luční, Chrastava“ (dále jen „veřejná zakázka“), která zahrnuje  zateplení fasády, střešní konstrukce a stropu nad suterénem, výměnu oken a dveří včetně stavebních úprav souvisejících s těmito pracemi na objektu MŠ Luční, č.p.661 v Chrastavě, na st.p.č.663, k.ú. Chrastava I, a to za účelem snížení energetické náročnosti tohoto objektu.

2.2 Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:

a. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne …………. 

b. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele.

c. zadávací dokumentací poskytnuté v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku z července 2014 (dále jen ZD)

d. zadávací projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Jiřím Schneiderem, Prosečská 234, Jablonec nad Nisou, ČKAIT 0500991 (dále jen ZPD)

2.3 Veřejná zakázka, která je předmětem této smlouvy, má být  spolufinancována ze zdrojů EU, konkrétně z dotace z Operačního programu Životní prostředí pod číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/13.20904, akceptační číslo 14198293 .

2.4 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

2.5 Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky

2 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne ……….a podmínek objednatele stanovených v ZD a ZPD. 
2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení doby plnění z důvodu 
na straně objednatele min. do 31.12.2015: 

Cena díla celkem bez DPH               

,-  Kč

DPH …….%

,-  Kč

Cena díla celkem včetně DPH              
 
,-  Kč
2 Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí. 

2 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a účtována při fakturaci zdanitelného plnění. 

2 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci této veřejné zakázky).

2 Celkovou cenu je možné změnit pouze v případě,  že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v položkovém rozpočtu, ZD a DPS. Tyto změny je možné realizovat pouze v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a se souhlasem objednatele, případně poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele.
2 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

2 Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbylých 10% bude splatných po předání a převzetí celého díla a odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu. 

2 Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností( lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.  

2 Zálohy objednatel neposkytuje.

2 Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení objednateli.

IV. Doba plnění

4.1 Dílo, které je předmětem této smlouvy bude realizováno ve dvou  časových etapách:

I.etapa: výměna výplní otvorů v celém objektu 

II.etapa: zateplení vnějšího obvodového pláště v celé ploše pomocí kontaktního zateplovacího systému, zateplení podkrovního prostoru a stropu nad suterénem, předstěna a podhled v interiéru ze sádrokartonových konstrukcí s parotěsnou folií.

4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště k realizaci 1. etapy nejpozději do 10 dnů 
od uzavření této smlouvy a zhotovitel se zavazuje staveniště ve stanovené lhůtě převzít. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit I. etapu díla nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště a I. etapu řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě maximálně 2 měsíce, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli a konče dnem protokolárního předání díla objednateli.

4.4 II. etapu se zhotovitel zavazuje zahájit v 02/2015 a tuto etapu dokončit nejpozději do 7 měsíců od jejího zahájení. 
4.5 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy zpracovat a projednat se zástupcem  objednatelem a v koordinaci s provozem MŠ Luční Chrastava časový a finanční harmonogram prací, který po odsouhlasení objednatelem bude zapsán do stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné po dohodě smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky, ale pouze za předpokladu dodržení lhůt uvedených v odst. 3. a 4. Tohoto článku smlouvy, přičemž smluvní strany jsou si vědomy nutnosti dokončení díla nejpozději do 08/2015 s ohledem na podmínky čerpání dotace.  Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován písemnou formou, odsouhlasen oběma smluvními stranami a bude zapsán do stavebního deníku.   

4.6 Závazné lhůty pro dokončení jednotlivých etap je možné prodloužit pouze z následujících příčin: 

a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele

b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem)

c) v důsledku vyšší moci

V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v souladu s množstevními a kvalitativními požadavky objednatele uvedenými v  ZPD a položkovém rozpočtu a příloze č. 4 této smlouvy (technické a kvalitativní požadavky na zateplovací systém včetně jeho povrchové úpravy a souvisejících činností).
5.2 Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající požadavkům ZD, ZPD a v ní uvedených ČSN a dalších technických předpisů, vztahujících se na provádění díla. 

5.3 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými právními předpisy a ZPD.  

5.4 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí. 

5.5 Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

5.6 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. 
5.7 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu …………………... 
5.8 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, ze ZPD, příslušné právní předpisy a technické normy,  a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů. 

6.2 O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. V. odst. 5.5. této smlouvy. 

6.3 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. 

6.4 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce
7.1 Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 
7.2 Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část (etapu) ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení. 
7.3 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
7.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
7.5 Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a  započatý den.
7.6 Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý den. 

7.7 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu provádění stavby má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 5.8. (náklady na odstranění vad třetí osobou) této smlouvy.
7.9 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

7.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči zadavateli. 

7.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

VIII. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a ZPD, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Zateplení bude odpovídat minimálně doporučeným normovým hodnotám ČSN 73 0540-1. 

8.2 Z důvodu zajištění stavební a hygienické bezpečnosti stavby, vyloučení vzniku plísní a dalších nežádoucích jevů po realizaci racionalizačních opatření pro zlepšení tepelné ochrany předložil zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy výpočet bilance vodních par v konstrukci, pro konkrétní skladby konstrukcí obvodových stěn, střešní konstrukce a konstrukce stropů nad vrchním vytápěným prostorem, které bude v rámci plnění předmětu díla realizovat. Výpočet prokázal, že navrhované skladby splňují požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2), tj. konkrétně:
· kondenzace vodní páry neohrozí funkci konstrukce

· roční množství kondenzátu bude nižší než roční kapacita odparu

· roční množství kondenzátu Mc,a bude nižší než hodnota udávaná normou pro daný typ a skladbu konstrukce

Dále Zhotovitel předložil výpočet teplotního faktoru dle čl. 5.1 v ČSN 730540-2 pro rizikové stavební detaily jako jsou prostup stěnou, napojení atiky, žebra apod., kterým prokázal splnění požadavku teplotního faktoru ČSN 730540-2 pro podmínky užívání budovy, typ konstrukce a navrhované stavební materiály.

8.3 Osobou odpovědnou za vedení celé stavby je hlavní stavbyvedoucí, pan…………………., . 
8.4 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. 
Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet pan(í): …………….. (bude doplněno objednatelem při podpisu smlouvy)
8.5 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat  s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v ZPD a položkovém rozpočtu. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.

8.7 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací stavby, a to zejména: 

8.7.1 zajistit osazení měřičů vody a elektřiny, aby bylo možno přesně vyčíslit náklady na spotřebu( 

8.7.2 zajistit povolení záboru veřejného prostranství či zvláštního užívání komunikací v případě, že to bude pro provádění stavby nezbytné, včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.); 

8.7.3 zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště( 
8.7.4 zajistit ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení stavby podle ZPD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů 

8.7.5 zajistit likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení odpadů dle zákona o odpadech; 

8.7.6 provést všechny zkoušky a revize a další nutné úřední zkoušky k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 
8.7.7 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení činností( 

8.7.8 pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu( 
8.7.9 veškeré práce provádět tak, aby nedošlo k přerušení chodu mateřské školy

8.8 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s  předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

8.9 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržována vyhláška č. 324/92 Sb. o bezpečnosti práce a technických opatřeních při stavebních pracích.
8.10 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

8.11 Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce. Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých příslušných oborech a profesích zkušení. Seznam techniků a technických útvarů pro podstatné části díla je uveden v příloze  č. 2 této smlouvy. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání) nebo i sám ze staveniště vykázal jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či díle, která podle názoru objednatele:

(a) si trvale či opakovaně počíná nekompetentně,

(b) plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,

(c) neplní některá ustanovení smlouvy anebo právních předpisů, nebo

(d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí. 

V takovém případě je zhotovitel povinen zajistit jiného pracovníka řádně kvalifikovaného pro výkon příslušné profese, v případech týkajících se techniků uvedených v seznamu dle přílohy č. 2 této smlouvy, je povinen předložit i osvědčení o jejich odborné kvalifikaci (proškolení výrobcem). 

8.12 Seznam subdodavatelů, za pomoci kterých bude zhotovitel realizovat předmět této smlouvy včetně dodavatelů - výrobců výplní otvorů a kontaktního zateplovacího systému, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

8.13 Změna subdodavatele, který je uveden v uvedeném seznamu subdodavatelů, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v poptávkovém řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní subdodavatel. 

8.14 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany subdodavatelů. 

8.15 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 147a odst. 1 písm. a) ZVZ.

8.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, po dobu 10 let od uzavření smlouvy.

8.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

9.1
 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle:

9.1.1
Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.1.2
Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

9.1.3
Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

9.2 

Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit:

9.2.1
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.2.2
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

9.2.3
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.3 

Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám:

9.3.1
Zhotovitel má sjednané pojištění v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 2.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu stavby.

9.3.2
Doklady o tomto pojištění (kopie) se zhotovitel zavazuje objednateli předložit v rámci součinnosti k uzavření smlouvy o dílo ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ. 

9.3.3
Nepředložení dokladů prokazujících platné pojištění odpovědnosti za škodu dle podmínek odst. 9.3.1., je porušením povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 ZVZ nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.

9.3.4
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.


9.4 Pojištění díla – stavebně montážní pojištění:

9.4.1
Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojních nebo technologických celcích, montovaném vybavení, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště zejména z těchto příčin:

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

c) pádem pojištěné věci, nárazem,

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,

g) vandalismem,

h) nárazem dopravního prostředku.

9.4.2
Pojistná hodnota je u budovaného montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena nebo cena pojištění na první riziko.

9.4.3
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo v parametrech uvedených v čl. 9.4.1 a 9.4.2 na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu díla. Zhotovitel je povinen plnění pojistné smlouvy vinkulovat ve prospěch objednatele (pojistka bude sjednána tak, aby pojistné plnění obdržel objednatel.) Objednatel po provedení nápravy zhotovitelem, tedy po uvedení do stavu před pojistnou událostí vydá pojistné plnění zhotoviteli.

9.4.4
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy, případně může objednatel stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

9.4.5
Nepředložení dokladů zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

9.5 Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců:

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

9.6

Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:

9.6.1
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.

9.6.2
Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

9.6.3
Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

X. Ostatní ujednání

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

(a) zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 20 pracovních dní;  

(b) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 

(c) soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí), 

(d) zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

(e) zhotovitel je v prodlení s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který bude přílohou smlouvy, o více jak 30 dní, 
(f) tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

10.2 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu nebo ho nerealizovat vůbec v případě zrušení či ukončení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z OPZP, v takovém případě má objednatel rovněž právo od smlouvy částečně nebo v celém rozsahu odstoupit. 

10.3 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 46d odst. 2 ZVZ nesmí technický dozor na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka vyplývající ze ZVZ měla být porušena, je povinen objednatele na skutečnosti v daném smyslu upozornit. 

11.2 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.

11.3 Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

11.4 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s  ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.

11.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

11.6 Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků. 

11.7 Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.9 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha  č.1 –  Oceněný položkový rozpočet 

Příloha  č.2 – Seznam techniků a technických útvarů 

Příloha  č.3 – Přehled subdodavatelů

Příloha č.4 – Požadavky na technické a funkční parametry zateplovacích systémů 


            včetně povrchové úpravy a souvisejících činností
Příloha č.5 - Výpočty pro prokázání bilance vodní páry v konstrukcích a pro teplotní 

                     faktor
V   dne ......……….........




V   dne ......……….........

Za objednatele:                                       




Za zhotovitele:

……………………………..




………………………….

Ing. Michael Canov
 

starosta města
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