

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

## Účastníci smlouvy

### Objednatel :

Město Chrastava  
nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava  
IČO: 00262871  
DIČ: CZ00262871  
Statutární zástupce: Ing. Michael Canov, starosta  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, číslo účtu: 4200099074/6800

### Zhotovitel :

STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.  
se sídlem V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou  
zastoupený: Ing. Romanem Weberem, jednatelem  
IČ: 25407317 DIČ: CZ25407317  
bank. spojení: ČSOB Jablonec n. N., číslo účtu: 505380563 / 0300  
zapsán v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L., sp. zn. C15919

## I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a své nebezpečí pro objednatele dílo:

### „Chrastava – přístavba požární zbrojnice“

podle projektové dokumentace pro realizaci stavby s názvem Přístavba požární zbrojnice na  
p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I zpracované spol. API studio s.r.o., Větrná 20, Jablonec nad  
Nisou v 06/2015.

2. Objednatel se zavazuje toto řádně splněné dílo převzít a zaplatit jeho cenu sjednanou v čl.  
III této smlouvy o dílo.

## II. Termín a místo plnění

Předání staveniště: 07.09.2016  
Zahájení plnění: 09/2016  
Ukončení plnění: 12/2016  
Lhůta výstavby: 90dnů

1. Místo plnění: ppč.316/17, k.ú.Chrastava.

2. Jestliže objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu nebo nezajistí stavební připravenost pro provádění prací, učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku s určením počtu dní prodloužení od skutečného předání staveniště, resp. stavební nepřipravenosti. O stejný počet dní se poté prodlouží termín plnění.

### III. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena na základě Rozpočtu stavby, které tvoří přílohu této smlouvy.

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b>    | <b>3075210,- Kč</b> |
| DPH 21%                        | 645794,- Kč         |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>3721004,- Kč</b> |

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dohodnutou cenu včetně DPH, způsobem uvedeným v čl. IV. Platební podmínky.

3. DPH bude účtována ve výši dle právních předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z doplněných, dodatečných či změněných požadavků objednatele oproti Rozpočtu stavby nebo z rozdílných skutečně provedených výměr oproti Rozpočtu stavby, bude cena měněna a vzniklé vícepráce nebo méněpráce budou doloženy položkovým rozpočtem zpracovaným metodikou URS s použitím jednotkových cen uvedených v Rozpočtu stavby, případně jednotkových cen platného ceníku URS nebo individuální kalkulací.

### IV. Platební podmínky

1. K datu ukončení díla vystaví zhotovitel na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek konečný daňový doklad.

2. Splatnost daňového dokladu - faktury je sjednána v délce 21 dní od vystavení faktury.

3. Faktura bude uhrazena do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků.

### V. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel ze své viny nedodrží dohodnutý termín plnění je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za každý započatý den prodlení.

2. Při nedodržení termínu splatnosti oprávněných faktur je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

### VI. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla a kvalitu provedených prací v délce 60 měsíců.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po výše uvedenou záruční dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.

3. Záruka se nevztahuje na případy poškození z důvodu neodborného zásahu a vandalizmu, opotřebení, zanedbání povinné údržby, znečištění vlivem životního prostředí nebo vnějšími vlivy a na škody způsobené vyšší mocí /zemětřesení, uragán, statické poruchy staveb apod./.



## **VII. Další ujednání**

1. Objednatel kontroluje provádění prací dle projektu stavby a má proto přístup na staveniště zhotovitele.
2. Na stavbě bude veden stavební deník, jehož podmínky vedení a oprávněné osoby budou uvedeny na titulní straně deníku. Deník bude veden dle běžných zvyklostí na podobných stavbách. Rozporná stanoviska se obě strany zavazují neprodleně řešit.
3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 dny předem. O předání díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou případně uvedeny drobné vady a nedodělky nebránící funkčnosti díla s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel zajistí pořádek, čistotu a úklid na staveništi, jakož i v celém prostoru provádění díla.
5. Zhotovitel odpovídá za plnění všech zákonných, profesních či jiných povinností vůči svým zaměstnancům, zejména v tomto směru zajistí jejich proškolení z předpisů požární ochrany a předpisů o ochraně a bezpečnosti práce.
6. Objednatel zajistí pro zhotovitele připojení k vodě a energiím.
7. Objednatel potvrzuje a odpovídá za to, že na stavbu jsou vydána příslušná stavební povolení případně jiná potřebná správní rozhodnutí.
8. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
9. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
11. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
12. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

## **VIII. Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti účastníků smlouvy, jakož i další vztahy vyplývající z této smlouvy, které zde nejsou výslovně upraveny se řídí obchodním zákoníkem (především § 536 a násl.) a dalšími, obecně závaznými právními předpisy.

2. Tuto smlouvu lze měnit jen na základě souhlasného projevu vůle obou účastníků smlouvy, a to písemným dodatkem.

3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4. Tato smlouva vstupuje v platnost a stává se právně účinnou dnem podpisu oběma účastníky.

5. Oba účastníci si přečetli znění smlouvy, souhlasí s ním bez výhrad, a proto ji takto, na základě projevu svobodné a pravé vůle, podepsali.

6. Zástupci oprávnění jednat:

Za objednatele:

Ve věcech smluvních : Ing. Michael Canov, starosta

Ve věcech technických: Ing. Daniel Fadrhonic, investiční referent MěÚ Chrastava a technický dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku.

Za zhotovitele:

Ve věcech smluvních a technických: Ing. Roman Weber, jednatel

Ve věcech technických: Ing. Roman Weber, Jan Rubeš, manažer provádění staveb  
Stavbyvedoucí: Zdeněk Valeš

### VIII. Přílohy smlouvy

Příloha č.1 – Rozpočet stavby

V Chrastavě, dne 31. 8. 2016

Za objednatele:

.....  
Ing. Michael Canov  
starosta



V Chrastavě, dne 31. 8. 2016

Za zhotovitele:

.....  
 **STAVO-UNION**  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST S.R.O.  
466 01 Jablonec nad Nisou, V Aleji 23  
tel.: 483 314 493, fax: 483 314 494  
IČO: 25407317, DIČ: CZ25407317

.....  
Ing. Roman Weber  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:**      **Přístavba požární zbrojnice na p.č.316/17, k.ú.Chrastava I**

KSO:

Místo:              Chrastava

CC-CZ:

Datum:            22.6.2016

Zadavatel:

Město Chrastava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

API studio s.r.o. Jablonec n/N

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsu neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

**Cena bez DPH**

**3 075 209,62**

|              | sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 3 075 209,62 | 645 794,00 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**3 721 003,62**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** Přístavba požární zbrojnice na p.č.316/17, k.ú.Chrastava I

**Místo:** Chrastava

**Datum:** 22.6.2016

**Zadavatel:** Město Chrastava

**Projektant:** API studio s.r.o. Jablonec

**Uchazeč:**

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

**Náklady stavby celkem**

**3 075 209,62 3 721 003,62**

Přístavba požární zbrojnice na p.č.316/17,  
k.ú.Chrastava I

3 075 209,62 3 721 003,62 STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**Přístavba požární zbrojnice na p.č.316/17, k.ú.Chrastava I**

KSO:  
Místo: Chrastava

CC-CZ:  
Datum: 22.6.2016

Zadavatel:  
Město Chrastava

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
API studio s.r.o. Jablonec n/N

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

"Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsu neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci ""Cenová soustava"" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Označení konkrétních výrobků slouží pouze jako určení standartu a kvality výrobků.

**Cena bez DPH**

**3 075 209,62**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 075 209,62 | 21,00%     | 645 794,00 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 721 003,62**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Přístavba požární zbrojnice na p.č.316/17, k.ú.Chrastava I**

Místo: Chrastava

Datum: 22.6.2016

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant: API studio s.r.o. Jabl

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**3 075 209,62**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 1 358 771,77 |
| 1 - Zemní práce                                | 82 346,74    |
| 2 - Zakládání                                  | 92 040,91    |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 504 278,47   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       | 50 801,41    |
| 5 - Zpevněné plochy                            | 3 972,41     |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 216 289,67   |
| 8 - Trubní vedení                              | 233 323,26   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 72 626,65    |
| 997 - Přesun sutě                              | 61 046,50    |
| 991 - Poplatky za skládky                      | 38 675,10    |
| 998 - Přesun hmot                              | 42 045,75    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 1 107 117,24 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 56 993,66    |
| 712 - Povlakové krytiny                        | 18 978,35    |
| 713 - Izolace tepelné                          | 36 955,04    |
| 721 - Zdravotechnika                           | 66 935,80    |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod        | 10 928,70    |
| 724 - Zdravotechnika -plynovodní přípojka      | 15 240,00    |
| 731 - ÚT                                       | 162 767,25   |



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| 762 - Konstrukce tesařské                | 128 752,42        |
| 763 - SDK                                | 34 984,44         |
| 764 - Konstrukce klempířské              | 73 581,51         |
| 766 - Konstrukce truhlářské              | 141 536,61        |
| 767 - Konstrukce zámečnické              | 245 252,95        |
| 771 - Podlahy z dlaždic                  | 34 846,59         |
| 776 - Podlahy povlakové                  | 5 942,63          |
| 781 - Keramické obklady                  | 51 037,29         |
| 783 - Nátěry                             | 7 336,00          |
| 784 - Malby                              | 15 048,00         |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>             | <b>601 670,61</b> |
| 21-M - Elektroinstalace                  | 601 670,61        |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b> | <b>7 650,00</b>   |
| VRN1 - Vedlejší náklady                  | 7 650,00          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Přístavba požární zbrojnice na p.č.316/17, k.ú.Chrastava I**

Místo: Chrastava

Datum: 22.6.2016

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant: API studio s.r.o. Jablonec n/N

Uchazeč:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem**

**3 075 209,62**

|    |     |                     |                                                                                                                        |     |         |          |              |                |
|----|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                                        |     |         |          | 1 358 771,77 |                |
| D  | 1   | Zemní práce         |                                                                                                                        |     |         |          | 82 346,74    |                |
| 1  | K   | 100000000           | Vytyčení stavby                                                                                                        | Kč  | 1,000   | 5 000,00 | 5 000,00     |                |
| 2  | K   | 112101R01           | Kácení stromků listnatých D kmene do 100 mm vč.odstranění pařezu a naložení                                            | kus | 2,000   | 1 350,00 | 2 700,00     |                |
| 3  | K   | 113106240           | Rozebrání zpevněné plochy ze silničních panelů s naložením na dopravní prostředek                                      | m2  | 110,000 | 135,60   | 14 916,00    |                |
| 4  | K   | 122201101           | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (plocha přístavby a navrhovaná nová zpevněná plocha) | m3  | 29,265  | 94,50    | 2 765,54     | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     |                     | (14,20*6,50)*0,30+3,50*0,45                                                                                            |     | 29,265  |          |              |                |
| VV | z1  |                     | Součet                                                                                                                 |     | 29,265  |          |              |                |
| 5  | K   | 122201109           | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                                                                 | m3  | 29,265  | 20,97    | 613,69       | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     |                     | z1                                                                                                                     |     | 29,265  |          |              |                |
| 6  | K   | 132312101           | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4                                        | m3  | 5,018   | 1 125,00 | 5 645,25     | CS ÚRS 2016 01 |
| P  |     |                     | Poznámka k položce:<br>Zahrnuje výkop pro kanalizaci v rámci základů.                                                  |     |         |          |              |                |
| VV |     |                     | (2,10+2,85+3,15)*0,35*0,50+3,60                                                                                        |     | 5,018   |          |              |                |
| VV | z2  |                     | Součet                                                                                                                 |     | 5,018   |          |              |                |
| 7  | K   | 132312109           | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4                             | m3  | 5,018   | 191,70   | 961,95       | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     |                     | z2                                                                                                                     |     | 5,018   |          |              |                |
| 8  | K   | 132312201           | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 4                              | m3  | 23,647  | 981,00   | 23 197,71    | CS ÚRS 2016 01 |
| VV |     |                     | 1,10*0,75*0,70+2,85*0,35*0,70                                                                                          |     | 1,276   |          |              |                |
| VV |     |                     | "obvod-rozšíření" (2,85+0,80)*0,75*0,70                                                                                |     | 1,916   |          |              |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (2,85+0,80)*0,60*1,05                                                                               |    | 2,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obvod-rozšíření" (2,65+10,60)*0,60*0,50                                                            |    | 3,975    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,65+10,60)*0,60*1,05                                                                              |    | 8,348    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obvod-rozšíření" (4,80+2,40)*0,60*0,30                                                             |    | 1,296    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4,80+2,40)*0,60*1,05                                                                               |    | 4,536    |              |                   |                 |
|    | VV  | z3        | Součet                                                                                              |    | 23,647   |              |                   |                 |
| 9  | K   | 132312209 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum<br>nářadím v hornině tř. 4      | m3 | 23,647   | 166,50       | 3 937,23          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | z3                                                                                                  |    | 23,647   |              |                   |                 |
| 10 | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4<br>(meziskládka pro zásep,násyp) | m3 | 55,070   | 27,54        | 1 516,63          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | z4*2                                                                                                |    | 55,070   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 55,070   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                               | m3 | 30,395   | 235,80       | 7 167,14          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | z1+z2+z3-z4                                                                                         |    | 30,395   |              |                   |                 |
|    | VV  | z5        | Součet                                                                                              |    | 30,395   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                     | m3 | 27,535   | 126,00       | 3 469,41          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | z4                                                                                                  |    | 27,535   |              |                   |                 |
| 13 | K   | 171101105 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných (+úprava kolem<br>přístavby)              | m3 | 27,535   | 172,98       | 4 763,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (2,15*2,0+2,35*2,10+4,80*6,15+3,85*2,05-1,575)*0,20                                                 |    | 9,015    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 14,92+3,60                                                                                          |    | 18,520   |              |                   |                 |
|    | VV  | z4        | Součet                                                                                              |    | 27,535   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 181951102 | Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním                                                      | m2 | 111,073  | 8,61         | 956,67            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (2,15*2,0+2,35*2,10+4,80*6,15+3,85*2,05-1,575)                                                      |    | 45,073   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zpevněná plocha" 66,0                                                                              |    | 66,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 111,073  |              |                   |                 |
| 15 | K   | 181301R02 | Dovoz vč.nákupu ornice a rozprostření pro tl vrstvy do 250 mm                                       | m2 | 18,600   | 225,00       | 4 185,00          |                 |
|    | VV  | z6        | 18,60                                                                                               |    | 18,600   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu<br>do 1:5                 | m2 | 18,600   | 22,50        | 418,50            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | z6                                                                                                  |    | 18,600   |              |                   |                 |
| 17 | M   | 005724100 | osivo směs travní parková                                                                           | kg | 1,478    | 90,00        | 133,02            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 18,6*0,07945 'Přepočtené koeficientem množství                                                      |    | 1,478    |              |                   |                 |
| D  | 2   |           | Zakládání                                                                                           |    |          |              | 92 040,91         |                 |
| 18 | K   | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce<br>16 až 32 mm tl.100mm      | m3 | 4,507    | 1 116,00     | 5 029,81          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  | b1        | (2,15*2,0+2,35*2,10+4,80*6,15+3,85*2,05-1,575)*0,10                                                 |    | 4,507    |              |                   |                 |
| 19 | K   | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                 | m3 | 20,778   | 2 196,00     | 45 628,49         | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (2,10+2,85+3,15)*0,60*0,50*1,035                                                                     |     | 2,515    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,85*0,70*0,60*1,035                                                                                 |     | 1,239    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obvod-rozšíření" (2,85+0,80)*0,75*0,70*1,035                                                        |     | 1,983    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,85+0,80)*0,60*0,60                                                                                |     | 1,314    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obvod-rozšíření" (2,65+10,60)*0,70*0,50*1,035                                                       |     | 4,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,65+10,60)*0,60*0,60                                                                               |     | 4,770    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obvod-rozšíření" (4,80+2,40)*0,70*0,30*1,035                                                        |     | 1,565    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (4,80+2,40)*0,60*0,60                                                                                |     | 2,592    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                               |     | 20,778   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů vč.okrajů desky                                                | m2  | 41,773   | 181,80       | 7 594,33          |                 |
|    | VV  |           | (2,15+2,0+2,15+2,35*2+2,10+2,85+3,15*2+0,50+2,0+4,80+10,0+2,05+3,85)*0,4                             |     | 20,453   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,85+1,55+2,65+11,20+6,0+2,40)*0,80                                                                 |     | 21,320   |              |                   |                 |
|    | VV  | b2        | Součet                                                                                               |     | 41,773   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů vč.okrajů desky                                             | m2  | 41,773   | 41,31        | 1 725,64          |                 |
|    | VV  |           | b2                                                                                                   |     | 41,773   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 213141133 | Zřízení vrstvy z geotextilie                                                                         | m2  | 45,073   | 26,82        | 1 208,86          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (2,15*2,0+2,35*2,10+4,80*6,15+3,85*2,05-1,575)                                                       |     | 45,073   |              |                   |                 |
| 23 | M   | 693110050 | geotextilie tkaná                                                                                    | m2  | 51,834   | 25,80        | 1 337,32          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 45,073*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                         |     | 51,834   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 273321311 | Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 tl.100mm                                                           | m3  | 7,420    | 2 214,00     | 16 427,88         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (2,85*12,75+2,40*0,60+2,65*11,20)*0,11                                                               |     | 7,420    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                               |     | 7,420    |              |                   |                 |
| 25 | K   | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 100/100/6                                           | t   | 0,327    | 27 540,00    | 9 005,58          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (2,85*12,75+2,40*0,60+2,65*11,20)*4,21*1,15*0,001                                                    |     | 0,327    |              |                   |                 |
| 26 | K   | 272353199 | Bednění prostupů,nik apod.v základových konstrukcích průřezu do 0,10 m2 vč.utěsnění (popř.chráničky) | kus | 7,000    | 225,00       | 1 575,00          |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Ležatá kanalizace,přívod vody,elektro a vývody ležaté kanalizace na desku.    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 7                                                                                                    |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 27 | K   | 280000R01 | M+D zemní pásek FeZn 120m2 vč.vývodů                                                                 | m   | 44,000   | 57,00        | 2 508,00          |                 |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                        |     |          |              | 504 278,47        |                 |
| 28 | K   | 311238900 | Zdivo nosné vnější z cihel broušených s vnitřní izolací tl 500 mm, lepené tenkovrstvou maltou        | m2  | 158,357  | 2 600,00     | 411 728,20        |                 |
|    | VV  |           | (2,20+11,20)*3,80+5,0*2,90+2,40*3,55                                                                 |     | 73,940   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,80+1,50)*2,50 +(3,30+2,30)*2*9,40                                                                 |     | 116,030  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odpočet otvorů" -(1,05*4+0,70+1,40*2+1,50*2,35+3,0*1,50+1,60)                                       |     | -17,325  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odpočet V1" - 21,45*0,25                                                                            |     | -5,363   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | " V2+V3" -4,90*0,50                                                                                  |     | -2,450   |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | " V4" -3,50*0,25                                                                                       |     | -0,875   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | " V6+V7" -22,40*0,25                                                                                   |     | -5,600   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                 |     | 158,357  |              |                   |                 |
| 29 | K   | 311238352 | Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 200 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně tenkovrstvou maltou | m2  | 22,688   | 629,10       | 14 273,02         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (2,40+2,80+3,05)*2,75                                                                                  |     | 22,688   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                 |     | 22,688   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 311238453 | Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 400 mm pevnosti P 15 lepených celoplošně tenkovrstvou maltou  | m2  | 20,520   | 1 080,00     | 22 161,60         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (2,30+0,80)*2,70+(25,80-1,50)*0,50                                                                     |     | 20,520   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                 |     | 20,520   |              |                   |                 |
| 31 | K   | 317168111 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm                                                           | kus | 4,000    | 180,90       | 723,60            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 4                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 32 | K   | 317168130 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm                                                           | kus | 6,000    | 234,90       | 1 409,40          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 6                                                                                                      |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm                                                           | kus | 10,000   | 294,30       | 2 943,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 5+5                                                                                                    |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 34 | K   | 317168133 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm                                                           | kus | 25,000   | 423,90       | 10 597,50         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 15+10                                                                                                  |     | 25,000   |              |                   |                 |
| 35 | K   | 317168135 | Překlad keramický vysoký v 25,0 cm dl 225 cm                                                           | kus | 1,000    | 612,00       | 612,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 36 | K   | 317168136 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm                                                           | kus | 10,000   | 759,60       | 7 596,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 10                                                                                                     |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 37 | K   | 317998100 | Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z XPS tl 140 mm                                          | m2  | 5,050    | 679,50       | 3 431,48          |                 |
|    | VV  |           | 2,10+1,25+0,95+0,25+0,50                                                                               |     | 5,050    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                 |     | 5,050    |              |                   |                 |
| 38 | K   | 342248341 | Příčky z cihel broušených HELUZ tl 115 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou                    | m2  | 22,220   | 400,50       | 8 899,11          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (1,30*2+2,05+1,0)*2,80-2,80                                                                            |     | 13,020   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,50+2,0)*2,80-3,40                                                                                   |     | 9,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                 |     | 22,220   |              |                   |                 |
| 39 | K   | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC                                                           | m3  | 0,270    | 3 843,00     | 1 037,61          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 1,30*2*0,12*0,50+1,90*0,12*1*0,50                                                                      |     | 0,270    |              |                   |                 |
| 40 | K   | 317944323 | Válcované nosníky do č.14 dodatečně osazované do připravených otvorů (rýh)                             | t   | 0,157    | 33 750,00    | 5 298,75          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "Ič.120" (1,30*6+1,90*3)*11,10*1,05*0,001                                                              |     | 0,157    |              |                   |                 |
| 41 | K   | 319202321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením                                               | m2  | 3,800    | 196,20       | 745,56            | CS ÚRS 2016 01  |
| 42 | K   | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami                                        | m2  | 1,350    | 467,10       | 630,59            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | (1,30*2*2+1,90*2)*0,15                                                                                 |     | 1,350    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 43  | K   | 349231811 | Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm                                                                                                                                                    | m2 | 6,000    | 693,00       | 4 158,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 2,00*0,50*6                                                                                                                                                                              |    | 6,000    |              |                   |                 |
| 44  | K   | 350000R10 | Montáž (osazení) sloupků S1,S2,kotvením vč.podbetonování -kilogramová cena                                                                                                               | Kg | 106,257  | 27,00        | 2 868,94          |                 |
|     | VV  |           | 2,71*2*14,40+2,81*3,50                                                                                                                                                                   |    | 87,883   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,45*15,10                                                                                                                                                                               |    | 6,795    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,0625*2*78,50+0,0225*1*78,50                                                                                                                                                            |    | 11,579   |              |                   |                 |
|     | VV  | sl1       | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 106,257  |              |                   |                 |
| 45  | M   | 140000R11 | Zhotovení a dodávka materiálu sloupků S1,S2 (složitost středně-těžká mat.Jakl 40/40/3 a 100/100/5, P10, prořez,spoj.prostředky, svary,základní nátěr) + doprava výrobní-kilogramová cena | kg | 114,758  | 45,00        | 5 164,11          |                 |
|     | VV  |           | sl1*1,08                                                                                                                                                                                 |    | 114,758  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 114,758  |              |                   |                 |
| D 4 |     |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                     |    |          |              | 50 801,41         |                 |
| 46  | K   | 417238310 | Obezdívka věnce jednostranná věncovkou výšky do 250 mm                                                                                                                                   | m  | 47,500   | 200,70       | 9 533,25          |                 |
|     | VV  |           | 21,45+11,20+11,20+3,65                                                                                                                                                                   |    | 47,500   |              |                   |                 |
| 47  | K   | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25                                                                                                                                                 | m3 | 3,964    | 2 466,00     | 9 775,22          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | (21,45+22,40)*0,25*0,25                                                                                                                                                                  |    | 2,741    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | " V2+V3" 4,90*0,50*0,25                                                                                                                                                                  |    | 0,613    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | " V4" 3,50*0,25*0,35                                                                                                                                                                     |    | 0,306    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | " V5" 8,10*0,25*0,15                                                                                                                                                                     |    | 0,304    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 3,964    |              |                   |                 |
| 48  | K   | 417998040 | Tepelná izolace věnců z XPS tl 30 mm                                                                                                                                                     | m2 | 21,350   | 145,60       | 3 108,56          |                 |
|     | VV  |           | (21,45+22,40+3,65)*0,25                                                                                                                                                                  |    | 11,875   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,25+3,65)*0,75                                                                                                                                                                         |    | 3,675    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (3,50+8,10)*2*0,25                                                                                                                                                                       |    | 5,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 21,350   |              |                   |                 |
| 49  | K   | 417998100 | Tepelná izolace věnců z XPS tl 140 mm                                                                                                                                                    | m2 | 11,875   | 679,50       | 8 069,06          |                 |
|     | VV  |           | (21,45+22,40+3,65)*0,25                                                                                                                                                                  |    | 11,875   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 11,875   |              |                   |                 |
| 50  | K   | 417998200 | Tepelná izolace věnců z XPS tl 220 mm                                                                                                                                                    | m2 | 1,538    | 1 174,80     | 1 806,84          |                 |
|     | VV  |           | 1,25*0,50+3,65*0,25                                                                                                                                                                      |    | 1,538    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 1,538    |              |                   |                 |
| 51  | K   | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců                                                                                                                                                        | m2 | 29,348   | 210,60       | 6 180,69          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | (21,45+22,40)*0,35                                                                                                                                                                       |    | 15,348   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | " V2+V3" 4,90*0,60*2                                                                                                                                                                     |    | 5,880    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | " V4" 3,50*0,35*2                                                                                                                                                                        |    | 2,450    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | " V5" 8,10*0,35*2                                                                                                                                                                        |    | 5,670    |              |                   |                 |
|     | VV  | bed1      | Součet                                                                                                                                                                                   |    | 29,348   |              |                   |                 |

| PČ                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 52                                             | K   | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců                                                                                                  | m2  | 29,348   | 45,63        | 1 339,15          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV  |           | bed1                                                                                                                                  |     | 29,348   |              |                   |                 |
| 53                                             | K   | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505                                                                              | t   | 0,304    | 31 410,00    | 9 548,64          | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | P   |           | Poznámka k položce:<br>Výztuž zahrnuje zapuštění do konstrukce stáv. objektu vč. ukotvení.                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | (85,80+7,50+21,90+14+32,40+44,80*2)*0,888*1,12*0,001                                                                                  |     | 0,250    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | (74,90+10,80+19,60+15,30+30,25+33,60*2)*0,222*1,12*0,001                                                                              |     | 0,054    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Součet                                                                                                                                |     | 0,304    |              |                   |                 |
| 54                                             | K   | 420000000 | D+M kotev do betonu M16 (dl.400-780mm)                                                                                                | kus | 32,000   | 45,00        | 1 440,00          |                 |
| D 5 Zpevněné plochy                            |     |           |                                                                                                                                       |     |          |              | 3 972,41          |                 |
| 55                                             | K   | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm                                                                                       | m2  | 3,500    | 52,92        | 185,22            | CS ÚRS 2016 01  |
| 56                                             | K   | 564731111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm                                                                           | m2  | 3,500    | 77,31        | 270,59            |                 |
| 57                                             | K   | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                                                           | m2  | 3,500    | 142,20       | 497,70            | CS ÚRS 2016 01  |
| 58                                             | K   | 564811111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm                                                                                                     | m2  | 3,500    | 35,37        | 123,80            | CS ÚRS 2016 01  |
| 59                                             | K   | 596212221 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl.80mm plochy do 100m2 s ložem z kameniva těžného 4-8mm tl. do 50 mm, s vyplněním spár | m2  | 3,500    | 203,40       | 711,90            | CS ÚRS 2016 01  |
| 60                                             | M   | 592000000 | dlažba zámková tl.80mm,přírodní (přizpůsobení stáv.zámkové dlažbě)                                                                    | m2  | 3,640    | 415,00       | 1 510,60          |                 |
|                                                | P   |           | Poznámka k položce:<br>spotřeba: 38 kus/m2                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | 3,5*1,04 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                            |     | 3,640    |              |                   |                 |
| 61                                             | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                            | m   | 2,000    | 186,30       | 372,60            | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV  |           | 2                                                                                                                                     |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | Součet                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 62                                             | M   | 592174600 | obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm                                                                                    | kus | 2,000    | 150,00       | 300,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |           |                                                                                                                                       |     |          |              | 216 289,67        |                 |
| 63                                             | K   | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                                                            | m2  | 268,618  | 51,66        | 13 876,81         | CS ÚRS 2016 01  |
|                                                | VV  |           | "pod obklad" 2,30*4*2,20-1,80                                                                                                         |     | 18,440   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "pod obklad" (2,40*2+2,50*2)*2,20-1,80                                                                                                |     | 19,760   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "pod obklad" (2,30+3,70)*2*2,20-1,40                                                                                                  |     | 25,000   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "pod obklad" (1,65+1,20)*2*2,20-1,40                                                                                                  |     | 11,140   |              |                   |                 |
|                                                | VV  | obklad1   | Mezisoučet                                                                                                                            |     | 74,340   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | "nad podhled stropu" 10,60                                                                                                            |     | 10,600   |              |                   |                 |
|                                                | VV  | omit1     | Mezisoučet                                                                                                                            |     | 10,600   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | (1,385+2,0)*2*2,70-1,80-2,0                                                                                                           |     | 14,479   |              |                   |                 |
|                                                | VV  |           | (2,50+2,885)*2*2,70-1,60-6,80                                                                                                         |     | 20,679   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (3,70+5,0*2+0,50+4,50+1,20)*2,70-5,0-6,20                                                                                         |    | 42,530   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "nad obklady v místnostech" (9,80+12,0+5,70)*0,50                                                                                 |    | 13,750   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "věž" 2,30*4*10,20-1,60                                                                                                           |    | 92,240   |              |                   |                 |
|    | VV  | omít2     | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 183,678  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                            |    | 268,618  |              |                   |                 |
| 64 | K   | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (pod obklad)                                                      | m2 | 84,940   | 145,80       | 12 384,25         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | omít1+obklad1                                                                                                                     |    | 84,940   |              |                   |                 |
| 65 | K   | 612311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně tl.10mm                                                           | m2 | 194,278  | 175,50       | 34 095,79         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | omít2+omít1                                                                                                                       |    | 194,278  |              |                   |                 |
| 66 | K   | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží                                                                               | m2 | 13,040   | 444,60       | 5 797,58          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 5,0*2*0,80+5,60*1*0,90                                                                                                            |    | 13,040   |              |                   |                 |
| 67 | K   | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                           | m  | 56,600   | 98,10        | 5 552,46          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "vyměry převzaty z odečtu projektanta z výkresu PD" 56,60                                                                         |    | 56,600   |              |                   |                 |
| 68 | K   | 622131101 | Prostřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně                                                                                  | m2 | 201,010  | 45,72        | 9 190,18          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "vyměry převzaty z odečtu projektanta z výkresu PD" 90,77+80,12-17,10                                                             |    | 153,790  |              |                   |                 |
|    | VV  | omít3     | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 153,790  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "sokl" (2,30+0,80)*2,70+(25,80-1,50)*0,50                                                                                         |    | 20,520   |              |                   |                 |
|    | VV  | omít4     | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 20,520   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dřev.obklad a atika z vniř.strany" 11,40*1,50+(9,60)                                                                             |    | 26,700   |              |                   |                 |
|    | VV  | omít5     | Mezisoučet                                                                                                                        |    | 26,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                            |    | 201,010  |              |                   |                 |
| 69 | K   | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty                                                       | m2 | 59,920   | 120,60       | 7 226,35          |                 |
|    | P   |           | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Platí i pro dekorativní omítku-izolant zahrnut v odd.713 tepelné izolace+ ostění stáv.dveří.</i> |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "sokl a ostatní plochy dle PD" omít4+30,80+8,60                                                                                   |    | 59,920   |              |                   |                 |
| 70 | K   | 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá tl.15mm, zatřená vnějších stěn nanášená ručně                                            | m2 | 201,010  | 144,00       | 28 945,44         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "jádro" omít3+ omít4+omít5                                                                                                        |    | 201,010  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                            |    | 201,010  |              |                   |                 |
| 71 | K   | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                           | m2 | 201,010  | 42,84        | 8 611,27          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 201,01                                                                                                                            |    | 201,010  |              |                   |                 |
| 72 | K   | 622381020 | Omítka vnější tenkovrstvá jemnozrnná,probarvená včetně penetrace                                                                  | m2 | 153,790  | 219,00       | 33 680,01         |                 |
|    | VV  |           | omít3                                                                                                                             |    | 153,790  |              |                   |                 |
| 73 | K   | 622511111 | Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn                                                          | m2 | 20,520   | 440,10       | 9 030,85          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | omít4                                                                                                                             |    | 20,520   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 74 | K   | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou (výplně otvorů, dřevěné lemování a podbití)           | m2  | 58,600   | 22,59        | 1 323,77          | CS ÚRS 2016 01  |
| 75 | K   | 629991001 | Zakrytí vnitřních vnějších ploch fólií volně položenou (plocha střech, podlaha, plocha souvisejících prvků a zařízení atd.) | m2  | 40,000   | 11,79        | 471,60            | CS ÚRS 2016 01  |
| 76 | K   | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25                                                                          | m3  | 3,725    | 2 880,00     | 10 728,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "P1" 23,18*0,07                                                                                                             |     | 1,623    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P2" 7,25*0,075                                                                                                             |     | 0,544    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P3" 17,85*0,08                                                                                                             |     | 1,428    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "P4" 2,16*0,06                                                                                                              |     | 0,130    |              |                   |                 |
|    | VV  | maz1      | Součet                                                                                                                      |     | 3,725    |              |                   |                 |
| 77 | K   | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu                                                                      | m3  | 3,725    | 575,10       | 2 142,25          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | maz1                                                                                                                        |     | 3,725    |              |                   |                 |
| 78 | K   | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                     | m3  | 3,725    | 174,60       | 650,39            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | maz1                                                                                                                        |     | 3,725    |              |                   |                 |
| 79 | K   | 631319195 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2                                                                          | m3  | 0,718    | 118,80       | 85,30             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | 0,718                                                                                                                       |     | 0,718    |              |                   |                 |
| 80 | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/6                                                                            | t   | 0,234    | 27 540,00    | 6 444,36          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "P1-P4" (23,18+7,25+17,85+2,16)*4,21*1,10*0,001                                                                             |     | 0,234    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                      |     | 0,234    |              |                   |                 |
| 81 | K   | 631311130 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm (práh)                                      | m3  | 0,190    | 3 231,00     | 613,89            |                 |
| 82 | K   | 632451441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm                                                                | m2  | 4,000    | 407,70       | 1 630,80          | CS ÚRS 2016 01  |
| 83 | K   | 632450123 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ve spádu ze suchých směsí provedený v pásu                                          | m2  | 5,600    | 410,40       | 2 298,24          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | VV  |           | "plocha pro vnitřní i venkovní parapety" 5,60                                                                               |     | 5,600    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                      |     | 5,600    |              |                   |                 |
| 84 | K   | 641991R14 | Zednická úprava při osazování plastových oken a dveří na MPP (přepočít na m2 )                                              | m2  | 13,700   | 225,00       | 3 082,50          |                 |
|    | VV  |           | 2,70+2,0+3,50+2,0+0,50+3,0                                                                                                  |     | 13,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                      |     | 13,700   |              |                   |                 |
| 85 | K   | 642942611 | Osazování zárubní dveřních kovových do 2,5 m2                                                                               | kus | 4,000    | 271,80       | 1 087,20          | CS ÚRS 2016 01  |
| 86 | K   | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                                                                          | kus | 2,000    | 396,00       | 792,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 87 | K   | 642944221 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2                                                                        | kus | 1,000    | 517,50       | 517,50            | CS ÚRS 2016 01  |
| 88 | M   | 553311R02 | zárubeň ocelová pro běžné zdění vel.700-900/ 1970mm, L/P                                                                    | kus | 6,000    | 900,00       | 5 400,00          |                 |
| 89 | M   | 553311R03 | zárubeň ocelová pro běžné zdění vel.1500/ 1970mm pro kyvné dveře                                                            | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| 90 | K   | 644941R05 | Osazování ventilačních mřížek (odvětrání)                                                                                   | kus | 8,000    | 90,00        | 720,00            |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                         | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 91  | M   | 553414260 | mřížka větrací nerezová                                                                                       | kus | 8,000      | 250,00       | 2 000,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 92  | K   | 637121R03 | Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s obrubou ze záhonových obrubníků-<br>komplet.provedení                   | m2  | 10,600     | 604,80       | 6 410,88          |                 |
| VV  |     |           | 21,20*0,50                                                                                                    |     | 10,600     |              |                   |                 |
| D   |     | 8         | Trubní vedení                                                                                                 |     |            |              | 233 323,26        |                 |
| 93  | K   | 831000000 | Splásková kanalizační přípojka /dle vlastní rekapitulace nákladů-samostatná<br>složka rozpočtu viz projekt/   | Kč  | 1,000      | 233 323,26   | 233 323,26        |                 |
| D   |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                           |     |            |              | 72 626,65         |                 |
| 94  | K   | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200<br>kg/m2 š do 1,5 m v přes 10m          | m2  | 267,600    | 45,27        | 12 114,25         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | 267,60                                                                                                        |     | 267,600    |              |                   |                 |
| VV  |     | leš1      | Součet                                                                                                        |     | 267,600    |              |                   |                 |
| 95  | K   | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m<br>za první a ZKD den použití       | m2  | 10 704,000 | 1,13         | 12 042,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | leš1*40                                                                                                       |     | 10 704,000 |              |                   |                 |
| 96  | K   | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200<br>kg/m2 š do 1,5 m v přes 10mdo 25 m | m2  | 267,600    | 27,54        | 7 369,70          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | leš1                                                                                                          |     | 267,600    |              |                   |                 |
| 97  | K   | 943211112 | Montáž lešení prostorového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v<br>přes 10 m                           | m3  | 64,600     | 24,48        | 1 581,41          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | 64,60                                                                                                         |     | 64,600     |              |                   |                 |
| VV  |     | leš2      | Součet                                                                                                        |     | 64,600     |              |                   |                 |
| 98  | K   | 943211110 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za<br>půdorysnou plochu do 6 m2                  | m3  | 64,600     | 1,49         | 96,51             |                 |
| VV  |     |           | leš2                                                                                                          |     | 64,600     |              |                   |                 |
| 99  | K   | 943211212 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v přes 10 m<br>za první a ZKD den použití        | m3  | 1 938,000  | 1,62         | 3 139,56          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | leš2*30                                                                                                       |     | 1 938,000  |              |                   |                 |
| 100 | K   | 943211812 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do<br>200 kg/m2 v přes 10m                 | m3  | 64,600     | 19,98        | 1 290,71          | CS ÚRS 2016 01  |
| 101 | K   | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18<br>m včetně obsluhy                  | hod | 3,000      | 810,00       | 2 430,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 102 | K   | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9<br>m zatížení do 150 kg/m2          | m2  | 24,500     | 32,40        | 793,80            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | 24,50                                                                                                         |     | 24,500     |              |                   |                 |
| 103 | K   | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5<br>m zatížení do 150 kg/m2          | m2  | 94,600     | 44,01        | 4 163,35          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |           | 94,60                                                                                                         |     | 94,600     |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 104 | K   | 949101R01 | Montáž i demontáž roznašecí plochy pro osazení lešení na střešní ploše stáv. objektu                                                                    | m2  | 17,800   | 225,00       | 4 005,00          |                 |
|     | VV  |           | 17,80                                                                                                                                                   |     | 17,800   |              |                   |                 |
| 105 | K   | 952901R02 | Vyčištění budov vč. omytí dveří, oken a dalších ploch a zařízení+úklid prostranství                                                                     | m2  | 70,000   | 29,70        | 2 079,00          |                 |
| 106 | K   | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm                                                                              | kus | 3,000    | 146,70       | 440,10            | CS ÚRS 2016 01  |
| 107 | K   | 977311113 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm                                                                                        | m   | 6,000    | 135,00       | 810,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>Podlaha v nově zřizovaných otvorech.                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,0                                                                                                                                                     |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 108 | K   | 965042221 | Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl do 1 m2                                                                                                    | m3  | 0,294    | 1 989,00     | 584,77            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>Podlaha v nově zřizovaných otvorech.                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (1,20*2+1,80)*0,70*0,10                                                                                                                                 |     | 0,294    |              |                   |                 |
| 109 | K   | 967031142 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC po hrubém vybourání otvorů                                                                              | m2  | 6,765    | 112,50       | 761,06            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 2,05*0,55*6                                                                                                                                             |     | 6,765    |              |                   |                 |
| 110 | K   | 970000R01 | Demontáž, úprava a zpětná montáž na stáv. ploše fasády k přístavbě (žlab, okap, svody, úprava lemování atiky pro přístavbu, dvířka apod.)-souhrnná cena | kpl | 1,000    | 6 750,00     | 6 750,00          |                 |
| 111 | K   | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm                                                                           | m   | 5,800    | 199,80       | 1 158,84          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 2,90*2                                                                                                                                                  |     | 5,800    |              |                   |                 |
| 112 | K   | 973031825 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 500mm                                                                            | m   | 15,100   | 231,30       | 3 492,63          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 4,0+5,30+5,80                                                                                                                                           |     | 15,100   |              |                   |                 |
| 113 | K   | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm                                                                           | m   | 13,500   | 176,40       | 2 381,40          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 1,30*3*2+1,90*3                                                                                                                                         |     | 13,500   |              |                   |                 |
| 114 | K   | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                                                                               | m3  | 4,397    | 685,80       | 3 015,46          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | (1,10*2,05*2+1,70*2,05)*0,55                                                                                                                            |     | 4,397    |              |                   |                 |
| 115 | K   | 978013190 | Otlučení vnější vápenocementové omítky stěn                                                                                                             | m2  | 43,050   | 49,41        | 2 127,10          |                 |
|     | VV  |           | "plocha přístavby" 43,05                                                                                                                                |     | 43,050   |              |                   |                 |
|     | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                             |     |          |              | 61 046,50         |                 |
| 116 | K   | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                     | t   | 46,100   | 189,90       | 8 754,39          |                 |
| 117 | K   | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m                                                                           | t   | 46,100   | 21,24        | 979,16            |                 |

| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 118 | K   | 997006512  | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                     | t  | 46,100   | 111,60       | 5 144,76          | CS ÚRS 2016 01  |
| 119 | K   | 997006519  | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                | t  | 645,400  | 11,61        | 7 493,09          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | 46,1*14 Přepočtené koeficientem množství                                             |    | 645,400  |              |                   |                 |
| D   | 991 |            | Poplatky za skládky                                                                  |    |          |              | 38 675,10         |                 |
| 120 | K   | 17 01 01-O | Stavební sut' (beton, cihly,keramika)                                                | t  | 46,005   | 500,00       | 23 002,50         |                 |
| VV  |     |            | 46,100-odpad1                                                                        |    | 46,005   |              |                   |                 |
| 121 | K   | 17 09 04-O | Směsný stavební a demoliční odpad (dřevo,sklo a ost.směsný stavební odpad)           | t  | 0,095    | 1 800,00     | 171,00            |                 |
| VV  |     |            | odpad1                                                                               |    | 0,095    |              |                   |                 |
| 122 | K   | 17 05 04-O | Zemina                                                                               | t  | 51,672   | 300,00       | 15 501,60         |                 |
| VV  |     |            | z5*1,7                                                                               |    | 51,672   |              |                   |                 |
| D   | 998 |            | Přesun hmot                                                                          |    |          |              | 42 045,75         |                 |
| 123 | K   | 998011003  | Přesun hmot pro budovy zděné                                                         | t  | 188,377  | 223,20       | 42 045,75         | CS ÚRS 2016 01  |
| D   | PSV |            | Práce a dodávky PSV                                                                  |    |          |              | 1 107 117,24      |                 |
| D   | 711 |            | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                |    |          |              | 56 993,66         |                 |
| 124 | K   | 711111001  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním      | m2 | 67,458   | 13,50        | 910,68            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | (2,85*12,75+2,40*0,60+2,65*11,20)                                                    |    | 67,458   |              |                   |                 |
| VV  |     | izol1      | Součet                                                                               |    | 67,458   |              |                   |                 |
| 125 | K   | 711112001  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním         | m2 | 32,773   | 18,00        | 589,91            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | "stěny základů a soklu zdíva" 26,65*1,25-0,90*0,60                                   |    | 32,773   |              |                   |                 |
| VV  |     | izol2      | Součet                                                                               |    | 32,773   |              |                   |                 |
| 126 | M   | 111631500  | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg                                                         | t  | 0,035    | 39 150,00    | 1 370,25          | CS ÚRS 2016 01  |
| P   |     |            | Poznámka k položce:<br>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín   |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |            | (izol1+izol2)*0,00035                                                                |    | 0,035    |              |                   |                 |
| 127 | K   | 711141559  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP (2x-souvrství) | m2 | 134,916  | 72,00        | 9 713,95          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | izol1*2                                                                              |    | 134,916  |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                               |    | 134,916  |              |                   |                 |
| 128 | K   | 711142559  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP                   | m2 | 65,546   | 72,36        | 4 742,91          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |            | izol2*2                                                                              |    | 65,546   |              |                   |                 |
| VV  |     |            | Součet                                                                               |    | 65,546   |              |                   |                 |
| 129 | M   | 628320000  | pás modifikovaný těžký asfaltovaný                                                   | m2 | 116,905  | 141,24       | 16 511,66         |                 |

| PČ                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                         | VV  |           | izol1*1,15                                                                            |    | 77,577    |              |                   |                 |
|                         | VV  |           | izol2*1,20                                                                            |    | 39,328    |              |                   |                 |
|                         | VV  | izol3     | Součet                                                                                |    | 116,905   |              |                   |                 |
| 130                     | M   | 628560000 | pás asfaltovaný modifikovaný SBS RADONELAST                                           | m2 | 116,905   | 141,24       | 16 511,66         | CS ÚRS 2016 01  |
|                         | VV  |           | izol3                                                                                 |    | 116,905   |              |                   |                 |
| 131                     | K   | 711493112 | Hydroizolace vodorovná těsnicí stěrkou s vytažením do soklíku                         | m2 | 22,411    | 260,10       | 5 829,10          | CS ÚRS 2016 01  |
|                         | VV  |           | (17,85+2,16)*1,12                                                                     |    | 22,411    |              |                   |                 |
| 132                     | K   | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                         | t  | 1,097     | 741,60       | 813,54            | CS ÚRS 2016 01  |
| D 712 Povlakové krytiny |     |           |                                                                                       |    | 18 978,35 |              |                   |                 |
| 133                     | K   | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstva pásy NAIP                  | m2 | 55,000    | 27,55        | 1 515,25          | CS ÚRS 2016 01  |
|                         | VV  |           | 49,50+5,50                                                                            |    | 55,000    |              |                   |                 |
|                         | VV  | střecha1  | Součet                                                                                |    | 55,000    |              |                   |                 |
| 134                     | M   | 628331000 | pás asfaltovaný modifikovaný                                                          | m2 | 63,250    | 99,75        | 6 309,19          |                 |
|                         | VV  |           | 55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                             |    | 63,250    |              |                   |                 |
| 135                     | K   | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše           | m2 | 55,000    | 74,10        | 4 075,50          | CS ÚRS 2016 01  |
|                         | VV  |           | střecha1                                                                              |    | 55,000    |              |                   |                 |
| 136                     | M   | 628330000 | pás asfaltovaný modifikovaný s vrchním posypem                                        | m2 | 63,250    | 103,55       | 6 549,54          |                 |
|                         | VV  |           | 55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                             |    | 63,250    |              |                   |                 |
| 137                     | K   | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové                                     | t  | 0,586     | 902,50       | 528,87            | CS ÚRS 2016 01  |
| D 713 Izolace tepelné   |     |           |                                                                                       |    | 36 955,04 |              |                   |                 |
| 138                     | K   | 713151100 | Montáž izolace tepelné střech vložené mezi krokve, připevněním                        | m2 | 67,600    | 31,95        | 2 159,82          |                 |
|                         | VV  |           | 49,50+5,50+12,60                                                                      |    | 67,600    |              |                   |                 |
|                         | VV  |           | Součet                                                                                |    | 67,600    |              |                   |                 |
| 139                     | M   | 631537R10 | minerální tepelná izolace tl.200 mm                                                   | m2 | 70,304    | 173,20       | 12 176,65         |                 |
|                         | VV  |           | 67,6*1,04 'Přepočtené koeficientem množství                                           |    | 70,304    |              |                   |                 |
| 140                     | K   | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 50,440    | 13,77        | 694,56            | CS ÚRS 2016 01  |
|                         | VV  |           | 23,18+7,25+17,85+2,16                                                                 |    | 50,440    |              |                   |                 |
|                         | VV  |           | Součet                                                                                |    | 50,440    |              |                   |                 |
| 141                     | M   | 283723050 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm                             | m2 | 18,564    | 59,20        | 1 098,99          | CS ÚRS 2016 01  |
|                         | P   |           | Poznámka k položce:<br>lambda=0,037 [W / m K]                                         |    |           |              |                   |                 |
|                         | VV  |           | 17,85*1,04                                                                            |    | 18,564    |              |                   |                 |
| 142                     | M   | 283723080 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 70-80 mm                          | m2 | 34,572    | 94,70        | 3 273,97          | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ  | Typ | Kód                                 | Popis                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P   |     |                                     | Poznámka k položce:<br>$\lambda = 0,037 \text{ [W / m K]}$                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                                     | $(23,18+7,25+2,16) \cdot 1,04$                                                                           |    | 33,894   |              |                   |                 |
| VV  |     |                                     | Součet                                                                                                   |    | 33,894   |              |                   |                 |
| VV  |     |                                     | $33,894 \cdot 1,02$ Přepočtené koeficientem množství                                                     |    | 34,572   |              |                   |                 |
| 143 | K   | 713121211                           | Montáž izolace tepelné podlah okrajové pásky po obvodu                                                   | m  | 74,900   | 10,26        | 768,47            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |                                     | 74,90                                                                                                    |    | 74,900   |              |                   |                 |
| VV  |     |                                     | Součet                                                                                                   |    | 74,900   |              |                   |                 |
| 144 | M   | 631402730                           | pásek okrajový                                                                                           | m  | 78,645   | 10,98        | 863,52            | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |                                     | $74,9 \cdot 1,05$ Přepočtené koeficientem množství                                                       |    | 78,645   |              |                   |                 |
| 145 | K   | 713191133                           | Montáž izolace tepelné podlah překrytí fólií s přelepeným spojem                                         | m2 | 50,440   | 32,58        | 1 643,34          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |                                     | $23,18+7,25+17,85+2,16$                                                                                  |    | 50,440   |              |                   |                 |
| 146 | M   | 283233000                           | fólie PE                                                                                                 | m2 | 55,484   | 4,50         | 249,68            |                 |
| VV  |     |                                     | $50,44 \cdot 1,1$ Přepočtené koeficientem množství                                                       |    | 55,484   |              |                   |                 |
| 147 | K   | 713131141                           | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně desek                                           | m2 | 32,773   | 111,60       | 3 657,47          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     |                                     | "stěny základů a soklu zdíva" $26,65 \cdot 1,25 - 0,90 \cdot 0,60$                                       |    | 32,773   |              |                   |                 |
| VV  |     |                                     | Součet                                                                                                   |    | 32,773   |              |                   |                 |
| 148 | M   | 283763540                           | deska polystyrénová izolační XPS tl. 100 mm                                                              | m2 | 33,428   | 291,30       | 9 737,58          | CS ÚRS 2016 01  |
| P   |     |                                     | Poznámka k položce:<br>$\lambda = 0,034 \text{ [W / m K]}$                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV  |     |                                     | $32,773 \cdot 1,02$ Přepočtené koeficientem množství                                                     |    | 33,428   |              |                   |                 |
| 149 | K   | 998713102                           | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné                                                                  | t  | 0,900    | 701,10       | 630,99            | CS ÚRS 2016 01  |
| D   | 721 | Zdravotechnika                      |                                                                                                          |    |          |              | 66 935,80         |                 |
| 150 | K   | 721000000                           | Zdravotechnika /dle vlastní rekapitulace nákladů-samostatná složka rozpočtu viz projekt/                 | Kč | 1,000    | 66 935,80    | 66 935,80         |                 |
| D   | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod   |                                                                                                          |    |          |              | 10 928,70         |                 |
| 151 | K   | 723000000                           | Domovní plynovod(OPZ) /dle vlastní rekapitulace nákladů-samostatná složka rozpočtu viz projekt/          | Kč | 1,000    | 10 928,70    | 10 928,70         |                 |
| D   | 724 | Zdravotechnika -plynovodní přípojka |                                                                                                          |    |          |              | 15 240,00         |                 |
| 152 | K   | 724000111                           | Nízkotlaká plynovodní přípojka /dle vlastní rekapitulace nákladů-samostatná složka rozpočtu viz projekt/ | Kč | 1,000    | 15 240,00    | 15 240,00         |                 |
| D   | 731 | ÚT                                  |                                                                                                          |    |          |              | 162 767,25        |                 |
| 153 | K   | 731000000                           | Vytápění /dle vlastní rekapitulace nákladů-samostatná složka rozpočtu viz projekt/                       | Kč | 1,000    | 162 767,25   | 162 767,25        |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D   |     | 762       | Konstrukce tesařské                                                                   |     |          |              | 128 752,42        |                 |
| 154 | K   | 762900000 | M+D folie difuzní folie (slepené spoje)                                               | m2  | 82,500   | 82,10        | 6 773,25          |                 |
|     | VV  |           | 49,50+5,50+27,50                                                                      |     | 82,500   |              |                   |                 |
|     | VV  | kr1       | Součet                                                                                |     | 82,500   |              |                   |                 |
| 155 | K   | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním                          | m3  | 4,062    | 842,00       | 3 420,20          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | kr2+kr3                                                                               |     | 4,062    |              |                   |                 |
| 156 | K   | 762085111 | Montáž a dodávka svorníků                                                             | kus | 20,000   | 65,70        | 1 314,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 157 | K   | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m   | 112,600  | 106,00       | 11 935,60         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 52,60+60,0                                                                            |     | 112,600  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                |     | 112,600  |              |                   |                 |
| 158 | K   | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m   | 98,800   | 135,00       | 13 338,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 98,80                                                                                 |     | 98,800   |              |                   |                 |
| 159 | K   | 762332133 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m   | 17,200   | 205,00       | 3 526,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 17,20                                                                                 |     | 17,200   |              |                   |                 |
| 160 | M   | 605121000 | řezivo jehličnaté hranoly, jak. I, vyschlé                                            | m3  | 3,806    | 8 700,00     | 33 112,20         |                 |
|     | VV  |           | (0,556+2,683+0,221)*1,10                                                              |     | 3,806    |              |                   |                 |
|     | VV  | kr2       | Součet                                                                                |     | 3,806    |              |                   |                 |
| 161 | K   | 762342441 | Montáž kontralatí na střeších                                                         | m   | 95,300   | 8,57         | 816,72            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | P   |           | Poznámka k položce:                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     |     |           | e.                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 59,40+7,50+28,40                                                                      |     | 95,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                |     | 95,300   |              |                   |                 |
| 162 | M   | 605141140 | řezivo jehličnaté, střešní latě dl 4 - 5 m, jakost I, vyschlé                         | m3  | 0,256    | 7 700,00     | 1 971,20          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 95,30*0,06*0,04*1,12                                                                  |     | 0,256    |              |                   |                 |
|     | VV  | kr3       | Součet                                                                                |     | 0,256    |              |                   |                 |
| 163 | K   | 762341275 | Montáž bednění střeš z desek dřevotřískových                                          | m2  | 82,500   | 85,70        | 7 070,25          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | kr1                                                                                   |     | 82,500   |              |                   |                 |
| 164 | M   | 607262850 | deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená tl.22 mm                                       | m2  | 89,100   | 211,20       | 18 817,92         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | kr1*1,08                                                                              |     | 89,100   |              |                   |                 |
| 165 | K   | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování                              | m3  | 5,877    | 871,00       | 5 118,87          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | kr1*0,022+kr2+kr3                                                                     |     | 5,877    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                |     | 5,877    |              |                   |                 |
| 166 | K   | 762420R02 | Obložení (podbití) střešních podhledů palubkami tl.22mm vč.pomocného roštu            | m2  | 24,100   | 250,00       | 6 025,00          |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | 18,90+5,20                                                                                                                                   |    | 24,100   |              |                   |                 |
| 167 | K   | 762999R03 | D+M větrací síťka proti hmyzu                                                                                                                | m  | 20,400   | 50,00        | 1 020,00          |                 |
|     | VV  |           | 20,40                                                                                                                                        |    | 20,400   |              |                   |                 |
| 168 | M   | 611911000 | palubky obkladové SM tl.22mm,hoblované, jak.I                                                                                                | m2 | 27,715   | 265,50       | 7 358,33          |                 |
|     | VV  |           | 24,1*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |    | 27,715   |              |                   |                 |
| 169 | K   | 762495000 | Spojovací prostředky pro montáž obložení střešních podhledů                                                                                  | m2 | 24,100   | 20,50        | 494,05            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 24,10                                                                                                                                        |    | 24,100   |              |                   |                 |
| 170 | K   | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské                                                                                                         | t  | 5,229    | 1 270,00     | 6 640,83          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | D   | 763       | SDK                                                                                                                                          |    |          |              | 34 984,44         |                 |
| 171 | K   | 763231R01 | SDK podhled deska tl.15mm, zavěšená na rošt z ocelových profilů CD, UD vč.parozábrany a TI tl.50mm -souhnná cena kompletizovaného provedení  | m2 | 50,440   | 472,50       | 23 832,90         |                 |
|     | VV  |           | 2,80+7,25+20,38+2,30*2,30                                                                                                                    |    | 35,720   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,0+6,56+2,16                                                                                                                                |    | 14,720   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                       |    | 50,440   |              |                   |                 |
| 172 | K   | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem                                                                                         | m  | 74,900   | 18,00        | 1 348,20          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 74,90                                                                                                                                        |    | 74,900   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                       |    | 74,900   |              |                   |                 |
| 173 | K   | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3                                                                                             | m2 | 50,440   | 99,00        | 4 993,56          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 2,80+7,25+20,38+2,30*2,30                                                                                                                    |    | 35,720   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 6,0+6,56+2,16                                                                                                                                |    | 14,720   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                       |    | 50,440   |              |                   |                 |
| 174 | K   | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě                                                                                        | m2 | 4,960    | 135,00       | 669,60            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 2,80+2,16                                                                                                                                    |    | 4,960    |              |                   |                 |
| 175 | K   | 763131r02 | Příplatek k SDK za desku vodovzdornou                                                                                                        | m2 | 14,720   | 31,50        | 463,68            |                 |
|     | VV  |           | 6,0+6,56+2,16                                                                                                                                |    | 14,720   |              |                   |                 |
| 176 | K   | 998763101 | Přesun hmot tonážní pro SDK                                                                                                                  | t  | 0,817    | 4 500,00     | 3 676,50          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | D   | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                                        |    |          |              | 73 581,51         |                 |
| 177 | K   | 764101R40 | Krytina střechy s úpravou u okapů,prostupů apod. ze svitků,plech hladký potažený plastem + systémová podkladní vrstva (podložka pod krytinu) | m2 | 27,500   | 1 092,50     | 30 043,75         |                 |
|     | VV  |           | 27,50                                                                                                                                        |    | 27,500   |              |                   |                 |
| 178 | K   | 764204R41 | Oplechování horních ploch atik rš do 660 mm,□ plech hladký potažený plastem,povrch 25 µm Polyester mat                                       | m  | 13,600   | 534,85       | 7 273,96          |                 |
|     | VV  |           | 2,40+11,20                                                                                                                                   |    | 13,600   |              |                   |                 |
| 179 | K   | 764204R42 | Oplechování okapu rš do 500 mm,□ plech hladký potažený plastem,povrch 25 µm Polyester mat                                                    | m  | 5,500    | 451,25       | 2 481,88          |                 |
|     | VV  |           | 5,50                                                                                                                                         |    | 5,500    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 180 | K   | 764204R43 | Lemování zdi rš do 400 mm,<br>plech hladký potažený plastem,povrch 25 µm Polyester mat                                                                 | m   | 24,200   | 399,00       | 9 655,80          |                 |
|     | VV  |           | 24,20                                                                                                                                                  |     | 24,200   |              |                   |                 |
| 181 | K   | 764204R44 | Oplechování parapetu rš 330 mm,<br>plech hladký potažený plastem,povrch 25 µm Polyester mat                                                            | m   | 15,300   | 365,75       | 5 595,98          |                 |
|     | VV  |           | 15,30                                                                                                                                                  |     | 15,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 15,300   |              |                   |                 |
| 182 | K   | 764904R45 | Žlab podokapní prům.100mm,plech hladký potažený plastem,povrch 25 µm<br>Polyester mat                                                                  | m   | 25,900   | 451,25       | 11 687,38         |                 |
|     | VV  |           | 5,50+5,10*4                                                                                                                                            |     | 25,900   |              |                   |                 |
| 183 | K   | 764904R46 | Svody vč.kolen DN 100mm,plech hladký potažený plastem,povrch 25 µm<br>Polyester mat                                                                    | m   | 15,200   | 399,00       | 6 064,80          |                 |
| 184 | K   | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské                                                                                                          | t   | 0,862    | 902,50       | 777,96            | CS ÚRS 2016 01  |
| D   |     | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                  |     |          |              | 141 536,61        |                 |
| 185 | K   | 766622R01 | Montáž plastových oken uchycením,vypěněním polyuretanovou pěnou a<br>kompletací                                                                        | m2  | 13,700   | 450,00       | 6 165,00          |                 |
|     | VV  |           | 2,70+2,0+3,50+2,0+0,50+3,0                                                                                                                             |     | 13,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                 |     | 13,700   |              |                   |                 |
| 186 | M   | 766000NC1 | okno plastové jednokřídlové s krytím sloupku, izolační dvojsklo<br>rozm. 1860/1450mm-kompletizovaná dodávka -ozn. 1                                    | kus | 1,000    | 7 308,00     | 7 308,00          |                 |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>Směrodatné údaje kompletizované dodávky je popis výplně ve výpisu výplni a prvků PSV-<br>platí pro celou dodávku výplni otvorů! |     |          |              |                   |                 |
| 187 | M   | 766000NC2 | okno plastové jednokřídlové s krytím sloupku, izolační dvojsklo<br>rozm. 1360/1450mm-kompletizovaná dodávka -ozn.2                                     | kus | 1,000    | 5 916,00     | 5 916,00          |                 |
| 188 | M   | 766000NC3 | vchodové dveře plastové s bočním světlíkem, izolační dvojsklo<br>rozm. 1500/2350mm+ zámek-kompletizovaná dodávka -ozn.3                                | kus | 1,000    | 20 700,00    | 20 700,00         |                 |
| 189 | M   | 766000NC4 | okno plastové jednokřídlové,sklopné, izolační dvojsklo rozm.2000/500mm-<br>kompletizovaná dodávka -ozn.4                                               | kus | 2,000    | 3 000,00     | 6 000,00          |                 |
|     | VV  |           | 2                                                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 190 | M   | 766000NC5 | okno plastové jednokřídlové,sklopné, izolační dvojsklo rozm.1000/500mm-<br>kompletizovaná dodávka -ozn.5                                               | kus | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
|     | VV  |           | 1                                                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 191 | M   | 766000NC6 | okno plastové jednokřídlové,sklopné, izolační dvojsklo rozm.1500/500mm-<br>kompletizovaná dodávka -ozn.6                                               | kus | 4,000    | 2 250,00     | 9 000,00          |                 |
|     | VV  |           | 4                                                                                                                                                      |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 192 | K   | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně                                                                            | kus | 3,000    | 432,00       | 1 296,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 193 | M   | 611601NC1 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 70x197 cm vč.kování /zámek/-<br>ozn.23, 24                                                                 | kus | 2,000    | 4 500,00     | 9 000,00          |                 |

| PČ  | Typ | Kód                  | Popis                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 194 | M   | 611602NC2            | dveře dřevěné vnitřní hladké prosklené 1křídlové 80x197cm vč.kování /zámek /-ozn.22                                                                                                   | kus | 1,000     | 5 500,00     | 5 500,00          |                 |
| 195 | K   | 766660002            | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně                                                                                                         | kus | 3,000     | 468,90       | 1 406,70          | CS ÚRS 2016 01  |
| 196 | M   | 611601NC3            | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 cm vč.kování /zámek/-ozn.21                                                                                                        | kus | 1,000     | 4 500,00     | 4 500,00          |                 |
| VV  |     | 1                    |                                                                                                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 197 | M   | 611601NC4            | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové,protipožární EW15 DP3-C vel. 90x197 cm vč.kování /zámek/-ozn.25                                                                           | kus | 2,000     | 6 500,00     | 13 000,00         |                 |
| VV  |     | 2                    |                                                                                                                                                                                       |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 198 | K   | 766660012            | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně                                                                                                        | kus | 1,000     | 523,80       | 523,80            | CS ÚRS 2016 01  |
| 199 | M   | 611601NC5            | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové,protipožární EW15 DP3-C vel. 150x197 cm vč.kování /zámek/-ozn.26                                                                          | kus | 1,000     | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| VV  |     | 1                    |                                                                                                                                                                                       |     | 1,000     |              |                   |                 |
| 200 | K   | 766694113            | Montáž parapetních desek dřevěných šířky do 30 cm délky do 2,0 m                                                                                                                      | kus | 2,000     | 162,00       | 324,00            | CS ÚRS 2016 01  |
| 201 | M   | 607941030            | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 300mm                                                                                                                               | m   | 3,200     | 500,00       | 1 600,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     | 3,20                 |                                                                                                                                                                                       |     | 3,200     |              |                   |                 |
| 202 | K   | 766417211            | Montáž obložení stěn podkladového roštu                                                                                                                                               | m   | 118,000   | 35,28        | 4 163,04          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     | 118                  |                                                                                                                                                                                       |     | 118,000   |              |                   |                 |
| 203 | M   | 6051411401           | řezivo jehličnaté,střešní latě dl 4 - 5 m, jakost I,vyschlé                                                                                                                           | m3  | 0,613     | 8 500,00     | 5 210,50          |                 |
| VV  |     | 114,0*0,08*0,06*1,12 |                                                                                                                                                                                       |     | 0,613     |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet               |                                                                                                                                                                                       |     | 0,613     |              |                   |                 |
| 204 | K   | 766412232            | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 prkny z tvrdého dřeva š do 80 mm vč.spojovacích prostředků                                                                                      | m2  | 17,100    | 184,50       | 3 154,95          | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     | 11,40*1,50           |                                                                                                                                                                                       |     | 17,100    |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet               |                                                                                                                                                                                       |     | 17,100    |              |                   |                 |
| 205 | M   | 605561070            | řezivo bukové sušené do tl.50 mm (impregnovaná prkna)                                                                                                                                 | m3  | 0,950     | 20 000,00    | 19 000,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| VV  |     | 0,95                 |                                                                                                                                                                                       |     | 0,950     |              |                   |                 |
| 206 | K   | 998766102            | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské                                                                                                                                         | t   | 1,833     | 692,10       | 1 268,62          | CS ÚRS 2016 01  |
| D   |     | 767                  | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                 |     |           |              | 245 252,95        |                 |
| 207 | K   | 767999R50            | Montáž /osazení kotvením do zdiva/ ocelové lávky se zábradlím z profilové oceli hmotnosti do 20 kg/m' vč.dodávky chemických kotev (M16+matka,podložka)-viz tab.oceli-kilogramová cena | kg  | 1 748,476 | 30,00        | 52 454,28         |                 |
| VV  |     | "ozn.1-16"           | 1748,476                                                                                                                                                                              |     | 1 748,476 |              |                   |                 |
| VV  |     | Součet               |                                                                                                                                                                                       |     | 1 748,476 |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 208 | M   | 140000R51  | Zhotovení a dodávka materiálu konstrukce lávky včetně zábradlí (složitost-těžká mat.U140; profil 60/40/3 a 40/40/3 vč.prořezu,spoj.prostředků,svary) + doprava výrobn-kilogramová cena-tab.oceli ozn.1-11                    | kg  | 1 441,179 | 60,00        | 86 470,74         |                 |
|     | VV  |            | (904,32+205,08+160,361)*(1,05+0,085)                                                                                                                                                                                         |     | 1 441,179 |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 1 441,179 |              |                   |                 |
| 209 | M   | 140000R52  | dtto,ale žárové zinkování                                                                                                                                                                                                    | kg  | 1 269,761 | 20,00        | 25 395,22         |                 |
|     | VV  |            | 904,32+205,08+160,361                                                                                                                                                                                                        |     | 1 269,761 |              |                   |                 |
| 210 | M   | 140000R53  | dtto,ale dodávka podlahový rošt SP 330-34/38, pozinkovaný (různé šířky-viz tab.oceli ozn.12-16 cena za m2)-komplet.dodávka                                                                                                   | m2  | 22,000    | 1 500,00     | 33 000,00         |                 |
|     | VV  |            | 22                                                                                                                                                                                                                           |     | 22,000    |              |                   |                 |
| 211 | K   | 767999R60  | Montáž /osazení kotvením do zdiva/ ocelového žebříku s ochranným košem z profilové oceli hmotnosti do 10 kg/m' vč.dodávky chemických kotev (M12)-viz tab.oceli-kilogramová cena                                              | kg  | 231,789   | 30,00        | 6 953,67          |                 |
|     | VV  |            | "ozn.1-11" 231,789                                                                                                                                                                                                           |     | 231,789   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 231,789   |              |                   |                 |
| 212 | M   | 140000R61  | Zhotovení a dodávka materiálu konstrukce žebříku s ochranným košem (složitost-těžká mat. L60/60/6,KR10-20,Pl 50/5-6 vč.prořezu,spoj.prostředků,svary) + doprava výrobn-kilogramová cena-tab.oceli ozn.1-11                   | kg  | 263,081   | 60,00        | 15 784,86         |                 |
|     | VV  |            | 231,789*(1,05+0,085)                                                                                                                                                                                                         |     | 263,081   |              |                   |                 |
|     | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 263,081   |              |                   |                 |
| 213 | M   | 140000R62  | dtto,ale žárové zinkování                                                                                                                                                                                                    | kg  | 231,789   | 20,00        | 4 635,78          |                 |
|     | VV  |            | 231,789                                                                                                                                                                                                                      |     | 231,789   |              |                   |                 |
| 214 | K   | 767640111  | Montáž /osazení/ dveří ocelových vchodových jednokřídlových                                                                                                                                                                  | kus | 1,000     | 2 500,00     | 2 500,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| 215 | M   | 553411R01  | dveře ocelové plné zateplené jednokřídle 80 x 197 cm vč.systém.rámové zárubně /zámek/-ozn.27                                                                                                                                 | kus | 1,000     | 7 500,00     | 7 500,00          |                 |
| 216 | K   | 767nab.c.1 | Osazení/montáž/ a dodávka závěsný kruhový nosič hadic (20ks)-zavěšen prostřednictvím ložiskového pouzdra do pomocné desky,konzoly + ruční kladkostroj-bezpečnostní ruční naviják)-kompletizovaná montáž a dodávka vč.dopravy | kpl | 1,000     | 7 500,00     | 7 500,00          |                 |
|     | P   |            | Poznámka k položce:<br>Pro umístění do sušících věží.                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 217 | K   | 767nab.c.2 | Osazení/montáž/ a dodávka upevňovací očko pro slaňování kotvení do věnce-viz projekt                                                                                                                                         | kus | 1,000     | 1 350,00     | 1 350,00          |                 |
| 218 | K   | 998767102  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce                                                                                                                                                                                | t   | 1,861     | 918,00       | 1 708,40          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | D   | 771        | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 34 846,59         |                 |
| 219 | K   | 771591111  | Podlahy penetrace podkladu                                                                                                                                                                                                   | m2  | 43,676    | 33,21        | 1 450,48          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |            | "P1" 23,18                                                                                                                                                                                                                   |     | 23,180    |              |                   |                 |
|     | VV  |            | "P3" 17,85                                                                                                                                                                                                                   |     | 17,850    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "P4" 2,16                                                                                    |    | 2,160    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "vstup z lávky do věže" 0,90*0,54                                                            |    | 0,486    |              |                   |                 |
|     | VV  | dl1       | Součet                                                                                       |    | 43,676   |              |                   |                 |
| 220 | K   | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm                   | m  | 20,500   | 59,67        | 1 223,24          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | (1,70*2+2,0)-0,90                                                                            |    | 4,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 20,60-(1,40+1,50+1,70)                                                                       |    | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  | dl2       | Součet                                                                                       |    | 20,500   |              |                   |                 |
| 221 | K   | 771574118 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2         | m2 | 43,676   | 333,00       | 14 544,11         | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  | dl1       |                                                                                              |    | 43,676   |              |                   |                 |
| 222 | M   | 597619000 | dlaždice keramické (střední cenová relace-výběr provede investor)                            | m2 | 48,470   | 330,00       | 15 995,10         |                 |
|     | VV  |           | dl1*1,06                                                                                     |    | 46,297   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | dl2*0,10*1,06                                                                                |    | 2,173    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 48,470   |              |                   |                 |
| 223 | K   | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2                                      | m2 | 5,446    | 7,71         | 42,00             | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 2,80+2,16+0,486                                                                              |    | 5,446    |              |                   |                 |
| 224 | K   | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování                                           | m2 | 45,726   | 25,74        | 1 176,99          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | dl1+dl2*0,10                                                                                 |    | 45,726   |              |                   |                 |
| 225 | K   | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic                                                    | t  | 1,069    | 387,90       | 414,67            | CS ÚRS 2016 01  |
| D   | 776 |           | Podlahy povlakové                                                                            |    |          |              | 5 942,63          |                 |
| 226 | K   | 776221111 | Lepení pásů z PVC s vytažením do soklíku, lepidlem                                           | m2 | 8,250    | 210,00       | 1 732,50          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | "P2" 7,25+1,0                                                                                |    | 8,250    |              |                   |                 |
| 227 | M   | 284122850 | podlahovina heterogenní (např. Novoflor Extra tl. 2 mm)                                      | m2 | 9,075    | 350,00       | 3 176,25          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 8,25*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                    |    | 9,075    |              |                   |                 |
| 228 | K   | 220000R01 | D+M přechodová dveřní lišta nerezová                                                         | m2 | 4,100    | 225,00       | 922,50            |                 |
|     | P   |           | Poznámka k položce:<br>Platí i pro vstupy do stáv.prostoru garáží a dveře místn.1.02         |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,80+0,90*2+1,50                                                                             |    | 4,100    |              |                   |                 |
| 229 | K   | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem                  | m2 | 7,250    | 13,50        | 97,88             | CS ÚRS 2016 01  |
| 230 | K   | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové                                                    | t  | 0,044    | 306,90       | 13,50             | CS ÚRS 2016 01  |
| D   | 781 |           | Keramické obklady                                                                            |    |          |              | 51 037,29         |                 |
| 231 | K   | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů                                                         | m2 | 74,340   | 33,21        | 2 468,83          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | obklad1                                                                                      |    | 74,340   |              |                   |                 |
| 232 | K   | 781444121 | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč.spárování | m2 | 74,340   | 320,00       | 23 788,80         | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | obklad1                                                                                             |    | 74,340   |              |                   |                 |
| 233 | K   | 781674113 | Montáž obkladů parapetů/ostění/ šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m  | 11,500   | 80,37        | 924,26            | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 1,50*2+1,0+2,0*2                                                                                    |    | 8,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,35*10                                                                                             |    | 3,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 11,500   |              |                   |                 |
| 234 | M   | 597990R61 | obklad keramický (střední cenová relace)-výběr provede osobně investor                              | m2 | 83,538   | 250,00       | 20 884,50         |                 |
|     | VV  |           | obklad1*1,09                                                                                        |    | 81,031   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 11,50*0,20*1,09                                                                                     |    | 2,507    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                              |    | 83,538   |              |                   |                 |
| 235 | K   | 781400R01 | Montáž rohových,ukončovacích profilů                                                                | m  | 16,000   | 45,00        | 720,00            |                 |
|     | VV  |           | 16                                                                                                  |    | 16,000   |              |                   |                 |
| 236 | M   | 443000R02 | Lišta rohová,nerez                                                                                  | m  | 16,000   | 100,00       | 1 600,00          |                 |
| 237 | K   | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické                                                           | t  | 1,678    | 387,90       | 650,90            | CS ÚRS 2016 01  |
| D   |     | 783       | Nátěry                                                                                              |    |          |              | 7 336,00          |                 |
| 238 | K   | 783268100 | Dvojnásobný lazurovací nátěr tesařsko-truhlářských konstrukcí /dražší barva/                        | m2 | 41,200   | 150,00       | 6 180,00          |                 |
|     | VV  |           | 17,10+24,10                                                                                         |    | 41,200   |              |                   |                 |
| 239 | K   | 783317105 | Nátěr syntetický dvojnásobný samozákladující zámečnických konstrukcí (zárubně a ostatní kov.prvky ) | m2 | 13,600   | 85,00        | 1 156,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|     | VV  |           | 13,60                                                                                               |    | 13,600   |              |                   |                 |
| D   |     | 784       | Malby                                                                                               |    |          |              | 15 048,00         |                 |
| 240 | K   | 784000100 | Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie                          | m2 | 80,000   | 9,00         | 720,00            |                 |
| 241 | M   | 581248499 | fólie pro malířské potřeby zakrývací                                                                | m2 | 84,000   | 4,50         | 378,00            |                 |
|     | VV  |           | 80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                           |    | 84,000   |              |                   |                 |
| 242 | K   | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m       | m2 | 310,000  | 45,00        | 13 950,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>Zahrnuje i SDK podhled.                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 310,0                                                                                               |    | 310,000  |              |                   |                 |

D M Práce a dodávky M

601 670,61

| PČ  | Typ  | Kód      | Popis                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D   | 21-M |          | Elektroinstalace                                                                                               |    |          |              | 601 670,61        |                 |
| 243 | K    | 21000000 | Elektroinstalace /dodávka, montáž/ (dle vlastní rekapitulace nákladů - samostatná složka rozpočtu viz projekt) | Kč | 1,000    | 601 670,61   | 601 670,61        |                 |

|     |      |           |                                                                                                       |    |       |          |          |                |
|-----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| D   | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                           |    |       |          | 7 650,00 |                |
| D   | VRN1 |           | Vedlejší náklady                                                                                      |    |       |          | 7 650,00 |                |
| 244 | K    | 031002000 | Zařízení staveniště                                                                                   | Kč | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 245 | K    | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů                                                                     | Kč | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 246 | K    | 079002000 | Ostatní provozní vlivy                                                                                | Kč | 1,000 | 900,00   | 900,00   | CS ÚRS 2016 01 |
| P   |      |           | Poznámka k položce:<br>Zajištění stálého a nerušeného provozu ve stávajícím objektu po dobu výstavby. |    |       |          |          |                |
| 247 | K    | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                               | Kč | 1,000 | 450,00   | 450,00   | CS ÚRS 2016 01 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I

**Objekt:**

## 01 - Splašková kanalizační přípojka

KSO: 827 21 11

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23.6.2016

Zadavatel

IČ: 00262871

Město Chrastava

DIČ: CZ00262871

Uchazeč:

IČ: 25407317

STAVO-UNION s.r.o.

DIČ: CZ25407317

Projektant:

IČ: 27497763

SNOWPLAN, spol. s r.o.

DIČ: CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH 233 323,26

|     |          | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-----|----------|-------------|------------|-----------|
| DPH | základní | 233 323,26  | 21,00%     | 48 997,88 |
|     | snížená  | 0.00        | 15.00%     | 0.00      |

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| Cena s DPH | v CZK | 282 321,14 |
|------------|-------|------------|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBRŮJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I

Objekt: 01 - Splašková kanalizační přípojka

Místo:

Datum: 23.6.2016

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Náklady soupisu celkem                  | 233 323,26 |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 233 323,26 |
| 1 - Zemní práce                         | 96 134,27  |
| 2 - Zakládání                           | 4 052,86   |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 15 247,76  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                | 5 519,46   |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 23 997,66  |
| 8 - Trubní vedení                       | 33 710,32  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 235,25   |
| 997 - Přesun sutě                       | 33 261,73  |
| 998 - Přesun hmot                       | 13 163,95  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I

Objekt: 01 - Splašková kanalizační přípojka

Místo:

Datum: 23.6.2016

Zadavatel: Město Chrastava

Projektant: SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč: STAVO-UNION s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

233 323,26

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                           |    |        |       |          |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| D  | HSV                                                                                                                                                                                                                                                                          | Práce a dodávky HSV |                                                                           |    |        |       |          | 233 323,26     |
| D  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zemní práce         |                                                                           |    |        |       |          | 96 134,27      |
| 1  | K                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113106151           | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva  | m2 | 12,838 | 43,92 | 563,84   | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva |                     |                                                                           |    |        |       |          |                |
| VV | 4,9*2,62                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                                                           |    | 12,838 |       |          |                |
| 2  | K                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113106171           | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva | m2 | 50,220 | 36,90 | 1 853,12 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva  |                     |                                                                           |    |        |       |          |                |
| VV | 27*1,86                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                           |    | 50,220 |       |          |                |
| 3  | K                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113107162           | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm    | m2 | 29,500 | 34,11 | 1 006,25 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm                                              |                     |                                                                           |    |        |       |          |                |
| VV | (2,4*0,95)+(2,0*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                           |    | 6,280  |       |          |                |
| VV | 27,0*0,86                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                           |    | 23,220 |       |          |                |
| VV | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                           |    | 29,500 |       |          |                |
| 4  | K                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113153111-R         | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva stabilizovaného cementem  | m2 | 29,500 | 90,00 | 2 655,00 |                |
| PP | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze štěrkopisků stabilizovaného cementem                                                                                                          |                     |                                                                           |    |        |       |          |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (2,4*0,95)+(2,0*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 6,280    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 27,0*0,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 23,220   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 29,500   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                           | hod | 84,000   | 51,12        | 4 294,08          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 6  | K   | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                    | den | 7,000    | 36,54        | 255,78            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 6,000    | 188,10       | 1 128,60          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jist'ovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200   |     |          |              |                   |                 |
| 8  | K   | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 6,000    | 153,90       | 923,40            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jist'ovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů |     |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 0,836    | 23,85        | 19,94             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,19*0,95*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,303    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,2*0,86*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,533    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,836    |              |                   |                 |
| 10 | K   | 130901123 | Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 1,200    | 9 900,00     | 11 880,00         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu železového nebo předpjatého                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2,0*0,5*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,200    |              |                   |                 |
| 11 | K   | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 28,193   | 276,30       | 7 789,73          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | pp  |           | Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 1,840    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,840    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "KA" 0,95*1,84*6,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 11,712   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "PVC" 0,86*1,84*35,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 55,384   |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "šachta" 2,0*2,0*1,84                                                                                                                                                            |    | 7,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dlažba" -(2,4*0,95*0,55)                                                                                                                                                        |    | -1,254   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" -(2,0*2,0*0,55)                                                                                                                                                         |    | -2,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49)                                                                                                                                                      |    | -13,780  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1))                                                                                                                                       |    | -0,836   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    | 56,386   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "hloubení rýh 50%" 56,386*0,5                                                                                                                                                    |    | 28,193   |              |                   |                 |
| 12 | K   | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                                                                                                | m3 | 8,458    | 17,73        | 149,96            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3<br>Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4                                                                                                                                                  |    | 1,840    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    | 1,840    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "KA" 0,95*1,84*6,7                                                                                                                                                               |    | 11,712   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "PVC" 0,86*1,84*35,0                                                                                                                                                             |    | 55,384   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" 2,0*2,0*1,84                                                                                                                                                            |    | 7,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dlažba" -(2,4*0,95*0,55)                                                                                                                                                        |    | -1,254   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" -(2,0*2,0*0,55)                                                                                                                                                         |    | -2,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49)                                                                                                                                                      |    | -13,780  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1))                                                                                                                                       |    | -0,836   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    | 56,386   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "hloubení rýh 50%" 56,386*0,5*0,3                                                                                                                                                |    | 8,458    |              |                   |                 |
| 13 | K   | 132301201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                                                                                                       | m3 | 28,193   | 536,40       | 15 122,73         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | pp  |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4<br>do 100 m3                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4                                                                                                                                                  |    | 1,840    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                       |    | 1,840    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "KA" 0,95*1,84*6,7                                                                                                                                                               |    | 11,712   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "PVC" 0,86*1,84*35,0                                                                                                                                                             |    | 55,384   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" 2,0*2,0*1,84                                                                                                                                                            |    | 7,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dlažba" -(2,4*0,95*0,55)                                                                                                                                                        |    | -1,254   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "šachta" -(2,0*2,0*0,55)                                                                                                                                                                         |    | -2,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49)                                                                                                                                                                      |    | -13,780  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1))                                                                                                                                                       |    | -0,836   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                       |    | 56,386   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "hloubení rýh 50%" 56,386*0,5                                                                                                                                                                    |    | 28,193   |              |                   |                 |
| 14 | K   | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4                                                                                                                                | m3 | 8,458    | 37,98        | 321,23            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4<br>Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "pr.hl" (2,45+2,27+1,33+1,31)/4                                                                                                                                                                  |    | 1,840    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                       |    | 1,840    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "KA" 0,95*1,84*6,7                                                                                                                                                                               |    | 11,712   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "PVC" 0,86*1,84*35,0                                                                                                                                                                             |    | 55,384   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" 2,0*2,0*1,84                                                                                                                                                                            |    | 7,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dlažba" -(2,4*0,95*0,55)                                                                                                                                                                        |    | -1,254   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" -(2,0*2,0*0,55)                                                                                                                                                                         |    | -2,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49)                                                                                                                                                                      |    | -13,780  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1))                                                                                                                                                       |    | -0,836   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                       |    | 56,386   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "hloubení rýh 50%" 56,386*0,5*0,3                                                                                                                                                                |    | 8,458    |              |                   |                 |
| 15 | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                                                                                                                                | m3 | 56,386   | 56,70        | 3 197,09          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "KA" 0,95*1,84*6,7                                                                                                                                                                               |    | 11,712   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "PVC" 0,86*1,84*35,0                                                                                                                                                                             |    | 55,384   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" 2,0*2,0*1,84                                                                                                                                                                            |    | 7,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dlažba" -(2,4*0,95*0,55)                                                                                                                                                                        |    | -1,254   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" -(2,0*2,0*0,55)                                                                                                                                                                         |    | -2,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49)                                                                                                                                                                      |    | -13,780  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1))                                                                                                                                                       |    | -0,836   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                       |    | 56,386   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                   | m3 | 17,906   | 58,14        | 1 041,05          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvoz na mezideponii a zpět"                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zpětný zásyp" 17,07                                                                                                                                                                                  |    | 17,070   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ornice" 0,836                                                                                                                                                                                        |    | 0,836    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                            |    | 17,906   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                 | m3 | 17,070   | 235,80       | 4 025,11          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "Odvoz na skládku Krásná Studánka"                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "KA" 0,95*1,84*6,7                                                                                                                                                                                    |    | 11,712   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "PVC" 0,86*1,84*35,0                                                                                                                                                                                  |    | 55,384   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" 2,0*2,0*1,84                                                                                                                                                                                 |    | 7,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dlažba" -(2,4*0,95*0,55)                                                                                                                                                                             |    | -1,254   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" -(2,0*2,0*0,55)                                                                                                                                                                              |    | -2,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49)                                                                                                                                                                           |    | -13,780  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1))                                                                                                                                                            |    | -0,836   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obsyp" -16,475                                                                                                                                                                                       |    | -16,475  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "lože potrubí" -4,515                                                                                                                                                                                 |    | -4,515   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "lože šachty" -0,086                                                                                                                                                                                  |    | -0,086   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "sedlové lože" -1,17                                                                                                                                                                                  |    | -1,170   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zpětný zásyp" -17,07                                                                                                                                                                                 |    | -17,070  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                            |    | 17,070   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3                                                                                                                                                       | m3 | 17,906   | 126,00       | 2 256,16          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zpětný zásyp" 17,07                                                                                                                                                                                  |    | 17,070   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ornice" 0,836                                                                                                                                                                                        |    | 0,836    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                            |    | 17,906   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19 | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                             | m3 | 17,070   | 12,87        | 219,69            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 17,07                                                                                                                                   |    | 17,070   |              |                   |                 |
| 20 | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                          | t  | 30,726   | 270,00       | 8 296,02          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "měrná hmotnost 1,8 CÚ2016" 17,07*1,8                                                                                                   |    | 30,726   |              |                   |                 |
| 21 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                         | m3 | 17,070   | 66,51        | 1 135,33          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "KA" 0,95*1,84*6,7                                                                                                                      |    | 11,712   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "PVC" 0,86*1,84*35,0                                                                                                                    |    | 55,384   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" 2,0*2,0*1,84                                                                                                                   |    | 7,360    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "dlažba" -(2,4*0,95*0,55)                                                                                                               |    | -1,254   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "šachta" -(2,0*2,0*0,55)                                                                                                                |    | -2,200   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zamk.dl" -(32,7*0,86*0,49)                                                                                                             |    | -13,780  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "ornice" -((3,19*0,95*0,1)+(6,2*0,86*0,1))                                                                                              |    | -0,836   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "obsyp" -16,475                                                                                                                         |    | -16,475  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "lože potrubí" -4,515                                                                                                                   |    | -4,515   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "lože šachty" -0,086                                                                                                                    |    | -0,086   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "sedlové lože" -1,17                                                                                                                    |    | -1,170   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zpětný zásyp" -17,07                                                                                                                   |    | -17,070  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                              |    | 17,070   |              |                   |                 |
| 22 | M   | pol.3     | šterk frakce 5-32                                                                                                                       | t  | 34,140   | 450,00       | 15 363,00         |                 |
|    | PP  |           | kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 5-32                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "měrná hmotnost 2,0, zásyp 100%" 17,07*2,0                                                                                              |    | 34,140   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                                         | m3 | 17,070   | 66,51        | 1 135,33          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zpětný zásyp" 17,07                                                                                                                    |    | 17,070   |              |                   |                 |
| 24 | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                                       | m3 | 16,475   | 261,00       | 4 299,98          | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 35,0*0,86*0,46                                                                                                                                                                                                     |    | 13,846   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,7*0,95*0,413                                                                                                                                                                                                     |    | 2,629    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                             |    | 16,475   |              |                   |                 |
| 25 | M   | 583373030 | štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-8                                                                                                                                                                                  | t  | 32,950   | 194,40       | 6 405,48          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-8                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "měr. hmotnost 2,0" 16,475*2,0                                                                                                                                                                                     |    | 32,950   |              |                   |                 |
| 26 | K   | 180405114 | Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                    | m2 | 8,363    | 52,65        | 440,31            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,19*0,95                                                                                                                                                                                                          |    | 3,031    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,2*0,86                                                                                                                                                                                                           |    | 5,332    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                         |    | 8,363    |              |                   |                 |
| 27 | M   | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná                                                                                                                                                                               | kg | 0,251    | 450,00       | 112,95            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,363*0,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                        |    | 0,251    |              |                   |                 |
| 28 | K   | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5                                                                                                                                 | m2 | 8,363    | 29,07        | 243,11            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3,19*0,95                                                                                                                                                                                                          |    | 3,031    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,2*0,86                                                                                                                                                                                                           |    | 5,332    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                         |    | 8,363    |              |                   |                 |
| D  | 2   |           | Zakládání                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 4 052,86          |                 |
| 29 | K   | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože                                                                                                                                            | m  | 41,700   | 37,26        | 1 553,74          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přípojka"41,7                                                                                                                                                                                                     |    | 41,700   |              |                   |                 |
| 30 | K   | 279113113 | Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10                                                                                                                          | m2 | 2,400    | 814,50       | 1 954,80          | CS ÚRS 2016 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Základové zdi z tvárnici ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 8/10, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*1,2                                                                                                                                                                                                                                             |    | 2,400    |              |                   |                 |
| 31 | K   | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                                                                           | t  | 0,018    | 30 240,00    | 544,32            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "měrná hmotnost 30 kg/m3" 0,6*0,03                                                                                                                                                                                                                |    | 0,018    |              |                   |                 |
|    | D   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 15 247,76         |                 |
| 32 | K   | 348272153 | Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štipaných přírodních na MC vč spárování                                                                                                                                                  | m2 | 0,800    | 918,00       | 734,40            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Ploty z tvárnici betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štipaných, dutých přírodních, tloušťka zdíva 195 mm                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,4*2,0                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,800    |              |                   |                 |
| 33 | K   | 348272513 | Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních                                                                                                                                                                   | m  | 2,020    | 391,50       | 790,83            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Ploty z tvárnici betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štipaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 195 mm                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                           |    | 2,020    |              |                   |                 |
| 34 | K   | 348273241 | Plotový sloupek 400x200mm z tvarovek štipaných 4stranně přírodních vč spárování a výplně betonem                                                                                                                                                  | m  | 4,000    | 873,90       | 3 495,60          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Ploty z tvárnici betonových plotový sloupek na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění, výplně z betonu C 16/20 a výztuže se štipaným povrchem, rozměru 400 x 200 mm přírodních z tvarovek štipaných ze 4 stran (195 x 190 x 400 mm) |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 2*2,0                                                                                                                                                                                                                                             |    | 4,000    |              |                   |                 |
| 35 | K   | 359901111 | Vyčištění stok                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 41,700   | 20,25        | 844,43            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Vyčištění stok (zatrubněných vodotečí)                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přípojka" 41,7                                                                                                                                                                                                                                   |    | 41,700   |              |                   |                 |
| 36 | K   | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                                                                                                                                                                                | m  | 41,700   | 225,00       | 9 382,50          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "přípojka" 41,7                                                                                                                                                                                                                                   |    | 41,700   |              |                   |                 |
|    | D   | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 5 519,46          |                 |
| 37 | K   | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,086    | 653,40       | 56,19             | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "podklad štěrk šachta DN400" (0,6*0,6*0,12)*2                                                                                                                                                                                                     |    | 0,086    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38 | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 4,515    | 636,30       | 2 872,89          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 35,0*0,86*0,15                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,515    |              |                   |                 |
| 39 | K   | 452312131 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                                                                                                                                                                                              | m3 | 1,170    | 2 214,00     | 2 590,38          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 6,7*0,95*0,1875                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 1,193    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | -(6,7*0,0035)                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -0,023   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,170    |              |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 23 997,66         |                 |
| 40 | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkočrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 29,500   | 114,30       | 3 371,85          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Podklad ze štěrkočrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,4*0,95)+(2,0*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,280    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 27,0*0,86                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 23,220   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 29,500   |              |                   |                 |
| 41 | K   | 564952111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 23,220   | 173,70       | 4 033,31          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 27,0*0,86                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 23,220   |              |                   |                 |
| 42 | K   | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 6,280    | 228,60       | 1 435,61          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (2,4*0,95)+(2,0*2,0)                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 6,280    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 12,838   | 374,40       | 4 806,55          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,9*2,62                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 12,838   |              |                   |                 |
| 44 | K   | 596212322 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny B pl do 300 m2                                                                                                                                                                                           | m2 | 50,220   | 206,10       | 10 350,34         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny B, pro plochy do 300 m2 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 27*1,86                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 50,220   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 8   |           | Trubní vedení                                                                                                                                                       |      |          |              | 33 710,32         |                 |
| 45 | K   | 831312121 | Montáž potrubí z trub keramických hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150                                                                      | m    | 6,700    | 116,10       | 777,87            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Montáž potrubí z trub keramických hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150                                                     |      |          |              |                   |                 |
| 46 | M   | 597106320 | trouba keramická glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F                                                                                                        | m    | 6,801    | 544,50       | 3 703,14          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | trouby keramické kanalizační hrdlové trouby keramické glazované s integrovaným spojem stavební délka 1,00 m DN 150 mm F                                             |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 6,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                         |      | 6,801    |              |                   |                 |
| 47 | M   | 597108420 | trouba keramická glazovaná zkrácená GZ DN150mm L60(75)cm spojovací systém F                                                                                         | kus  | 2,030    | 555,30       | 1 127,26          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | trouby keramické kanalizační hrdlové trouby keramické zkrácené s integrovaným spojem GZ kus (glazované) - stavební délka 60 (75) cm DN 150 mm F                     |      |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |      | 2,030    |              |                   |                 |
| 48 | K   | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150                                                                                                  | m    | 35,000   | 435,60       | 15 246,00         | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150                                                          |      |          |              |                   |                 |
| 49 | K   | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150                                                                         | kus  | 1,000    | 129,60       | 129,60            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevřeném výkopu jednoosých DN 150            |      |          |              |                   |                 |
| 50 | M   | 286115460 | přechod na keramické hrdlo kanalizace plastové KGUSM-DN 160                                                                                                         | kus  | 1,000    | 174,60       | 174,60            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) přechod na keramické hrdlo KGUSM KGUSM-DN 160                                              |      |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | 892312121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým                                                                                                   | úsek | 3,000    | 513,00       | 1 539,00          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150                                                                                                          |      |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | 894812003 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok                                                                                           | kus  | 2,000    | 1 119,15     | 2 238,30          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok |      |          |              |                   |                 |
| 53 | K   | 894812031 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm                                                                     | kus  | 1,000    | 645,30       | 645,30            | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm                  |      |          |              |                   |                 |
| 54 | K   | 894812033 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm                                                                     | kus  | 1,000    | 1 289,25     | 1 289,25          | CS ÚRS 2016 01  |
| PP |     |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm                  |      |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 894812041 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uřízení šachtové roury                                                                                   | kus  | 2,000    | 270,00       | 540,00            | CS ÚRS 2016 01  |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | pp  |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 56 | K   | 894812063 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t                                                                                                                                                            | kus | 2,000    | 3 150,00     | 6 300,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 400 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | 8 235,25          |                 |
| 57 | K   | 966003814 | Rozebrání oplocení s příčnický a betonovými sloupky z prken a latí                                                                                                                                                                                            | m   | 3,000    | 61,47        | 184,41            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | pp  |           | Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnický a betonovými sloupky z prken a latí                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "2 pole" 2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 58 | K   | 966052121 | Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,000    | 270,00       | 270,00            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 59 | K   | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů                                                                                                                                                                                       | m   | 1,000    | 4 725,00     | 4 725,00          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | pp  |           | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 60 | M   | pol.27    | Šachtová vložka GM DN150                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,015    | 900,00       | 913,50            |                 |
|    | PP  |           | Šachtová vložka GM pro napojení na betonovou kanalizační šachtu                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1*1,015 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,015    |              |                   |                 |
| 61 | K   | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého                                                                                                                                                                              | m2  | 50,220   | 38,61        | 1 938,99          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 27*1,86                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 50,220   |              |                   |                 |
| 62 | K   | 979071111 | Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým                                                                                                                                                                                    | m2  | 12,838   | 15,84        | 203,35            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 4,9*2,62                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 12,838   |              |                   |                 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 33 261,73         |                 |
| 63 | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                                                                 | t   | 52,705   | 204,30       | 10 767,63         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "železobeton" 0,684+0,101                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,785    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "beton" 51,92                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 51,920   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 52,705   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvoz na skládku 10 km"                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 64 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                           | t  | 474,345  | 8,86         | 4 200,80          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvoz na skládku 10 km" 52,705*9                                                                                                                                  |    | 474,345  |              |                   |                 |
| 65 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                | t  | 6,933    | 33,84        | 234,61            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "kamenivo" 6,933                                                                                                                                                   |    | 6,933    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                             |    | 6,933    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "celková vzdálenost 10km"                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 66 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                   | t  | 62,397   | 9,09         | 567,19            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "celková vzdálenost 10km" 6,933*9                                                                                                                                  |    | 62,397   |              |                   |                 |
| 67 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                      | t  | 51,920   | 270,00       | 14 018,40         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "beton" 51,92                                                                                                                                                      |    | 51,920   |              |                   |                 |
| 68 | K   | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                                | t  | 0,785    | 450,00       | 353,25            | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "železobeton" 0,684+0,101                                                                                                                                          |    | 0,785    |              |                   |                 |
| 69 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                                                                                                      | t  | 6,933    | 450,00       | 3 119,85          | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "kamenivo" 6,933                                                                                                                                                   |    | 6,933    |              |                   |                 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                        |    |          |              | 13 163,95         |                 |
| 70 | K   | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                             | t  | 19,373   | 679,50       | 13 163,95         | CS ÚRS 2016 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m |    |          |              |                   |                 |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016040-HASI  
Stavba: PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I

|                        |           |        |            |
|------------------------|-----------|--------|------------|
| KSO:                   | 827 21 11 | CC-CZ: | 22231      |
| Místo:                 |           | Datum: | 23.6.2016  |
| Zadavatel:             |           | IČ:    | 00262871   |
| Město Chrastava        |           | DIČ:   | CZ00262871 |
| Uchazeč:               |           | IČ:    | 25407317   |
| STAVO-UNION s.r.o.     |           | DIČ:   | CZ25407317 |
| Projektant:            |           | IČ:    | 27497763   |
| SNOWPLAN, spol. s r.o. |           | DIČ:   | CZ27497763 |
| Poznámka:              |           |        |            |

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů) jsu neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□  
Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.□  
Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi ,které odpovídají požadavkům dokumentace.

|              |          |            |             |            |
|--------------|----------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |          |            |             | 233 323,26 |
|              |          |            |             |            |
|              |          | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH          | základní | 21,00%     | 233 323,26  | 48 997,88  |
|              | snižená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH   |          |            |             | 282 321,14 |
| v CZK        |          |            |             |            |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2016040-HASI

Stavba:

PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I

Místo:

Datum:

23.6.2016

Zadavatel:

Město Chrastava

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s r.o.

Uchazeč:

STAVO-UNION s.r.o.

| Kód                   | Objekt, Soupis prací           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                                | 233 323,26         | 282 321,14       |     |
| 01                    | Splašková kanalizační přípojka | 233 323,26         | 282 321,14       | STA |

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód S  
**Stavba:** Přístavba hasičské zbrojnice Chrastava

Místo: Datum: 21.06.2016

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
ing. Michal Vodňanský DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
ing. Michal Vodňanský DIČ:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtů                  | 66 935,80 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00      |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>66 935,80</b> |
|---------------------|------------------|

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základní | 21,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| snížená      | 15,00% | z | 0,00 | 0,00 |

|                   |          |           |                  |
|-------------------|----------|-----------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>Kč</b> | <b>66 935,80</b> |
|-------------------|----------|-----------|------------------|

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednatel:**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel:**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód S

**Stavba:** Přístavba hasičské zbrojnice Chrastava

Místo: Datum: 21.06.2016

Objednatel: Projektant: ing. Michal Vodňanský

Zhotovitel: Zpracovatel: ing. Michal Vodňanský

| Kód                                           | Objekt | Cena bez DPH [Kč] | Cena s DPH [Kč]  |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |        | <b>66 935,80</b>  | <b>80 992,40</b> |
| O                                             | ZTI    | 66 935,80         | 80 992,40        |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |        | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |        | <b>66 935,80</b>  | <b>66 935,80</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice Chrastava

**Objekt:** O - ZTI

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ: 42542

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Michal Vodňanský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Michal Vodňanský

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

66 935,80

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**66 935,80**

DPH základní

21,00%

z

66 935,80

14 056,60

snížená

15,00%

z

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v Kč**

**80 992,40**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice Chrastava

**Objekt:** O - ZTI

Místo:

Datum:

21.06.2016

Objednatel:

Projektant:

ing. Michal Vodňanský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

ing. Michal Vodňanský

| Kód - Popis                                  | Cena celkem [Kč] |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                 | <b>66 935,80</b> |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    | 32 512,50        |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod       | 18 244,90        |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   | 10 779,30        |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 5 399,10         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                    | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>     | <b>66 935,80</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice Chrastava

Objekt: O - ZTI

Místo: Datum: 21.06.2016

Objednatel: Projektant: ing. Michal Vodňanský  
Zhotovitel: Zpracovatel: ing. Michal Vodňanský

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [Kč] | Cena celkem [Kč] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------|------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------|------------------|

## Náklady z rozpočtu

**66 935,80**

### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**32 512,50**

|    |   |           |                                                                             |     |        |           |           |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1  | K | 721173401 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100                        | m   | 13,000 | 460,80    | 5 990,40  |
| 2  | K | 721173402 | Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125                        | m   | 11,000 | 517,50    | 5 692,50  |
| 3  | K | 721174024 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70                            | m   | 1,000  | 409,50    | 409,50    |
| 4  | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100                           | m   | 5,000  | 465,30    | 2 326,50  |
| 5  | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40                        | m   | 2,000  | 161,10    | 322,20    |
| 6  | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50                        | m   | 5,000  | 174,60    | 873,00    |
| 7  | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                | kus | 3,000  | 55,80     | 167,40    |
| 8  | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100                               | kus | 1,000  | 85,50     | 85,50     |
| 9  | K | 721211421 | Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115       | kus | 3,000  | 1 133,10  | 3 399,30  |
| 10 | K | 721212114 | Odtokový sprchový žlab délky 2000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 1,000  | 11 340,00 | 11 340,00 |
| 11 | K | 721226521 | Odkapní nádobka se sifonem DN 32                                            | kus | 1,000  | 457,20    | 457,20    |
| 12 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110                                   | kus | 1,000  | 711,00    | 711,00    |
| 13 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                         | m   | 24,000 | 14,40     | 345,60    |
| 14 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300                        | m   | 13,000 | 27,90     | 362,70    |
| 15 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m             | t   | 0,056  | 531,00    | 29,70     |

### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

**18 244,90**

|    |   |           |                                                                                                   |     |        |        |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 16 | K | 722174021 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm                                  | m   | 10,000 | 216,90 | 2 169,00 |
| 17 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm                                  | m   | 2,000  | 224,10 | 448,20   |
| 18 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm                                  | m   | 31,000 | 266,40 | 8 258,40 |
| 19 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | m   | 12,000 | 54,90  | 658,80   |
| 20 | K | 722181222 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm | m   | 31,000 | 60,30  | 1 869,30 |
| 21 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25                                                             | kus | 6,000  | 139,50 | 837,00   |
| 22 | K | 722220151 | Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2                                                | kus | 4,000  | 151,20 | 604,80   |
| 23 | K | 722224152 | Kulový kohout zahradní na hadici s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 1/2 - 3/4"          | kus | 1,000  | 187,20 | 187,20   |
| 24 | K | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit                                           | kus | 2,000  | 209,70 | 419,40   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [Kč] | Cena celkem [Kč] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|------------------|
| 25 | K   | 722232171 | Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185 °C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitem | kus | 4,000    | 169,20      | 676,80           |
| 26 | K   | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                              | m   | 43,000   | 28,80       | 1 238,40         |
| 27 | K   | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                    | m   | 43,000   | 19,80       | 851,40           |
| 28 | K   | 998722101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m                  | t   | 0,053    | 495,00      | 26,20            |

## 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

10 779,30

|    |   |           |                                                                                                    |        |       |          |          |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 29 | K | 725112021 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, záchodové prkénko | soubor | 1,000 | 2 664,00 | 2 664,00 |
| 30 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500/260 mm                   | soubor | 1,000 | 1 395,00 | 1 395,00 |
| 31 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm                       | soubor | 1,000 | 1 485,00 | 1 485,00 |
| 32 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti                                                   | soubor | 2,000 | 809,10   | 1 618,20 |
| 33 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové + sprchový set s tyčí                                             | soubor | 2,000 | 1 791,00 | 3 582,00 |
| 34 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m                                   | t      | 0,060 | 585,00   | 35,10    |

## 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

5 399,10

|    |   |           |                                                                                       |        |       |          |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 35 | K | 726131051 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1200 mm s ovládáním zepředu do stěn s kov kci | soubor | 1,000 | 5 391,00 | 5 391,00 |
| 36 | K | 998726111 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m                  | t      | 0,013 | 621,00   | 8,10     |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                    |        |
|------------------------|------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :                    | JKSO : |
|                        | <b>Domovní plynovod (OPZ)</b>      |        |
| Stavba :               | Název stavby :                     | SKP :  |
|                        | <b>Požární zbrojnice Chrástava</b> |        |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :           | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                    | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                  |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                       |        |

  

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                  |                   |                             |                                                  |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   | Vedlejší rozpočtové náklady |                                                  |
| Z                                   | Dodávka celkem    | 0                           |                                                  |
|                                     | Montáž celkem     | 0                           |                                                  |
| R                                   | HSV celkem        | 0                           |                                                  |
| N                                   | PSV celkem        | 10 929                      |                                                  |
|                                     | ZRN celkem        | 10 929                      |                                                  |
|                                     |                   |                             |                                                  |
|                                     | HZS               | 0                           |                                                  |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 10 929                      | Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span> |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 10 929                      | VRN celkem <span style="float: right;">0</span>  |

  

|           |                               |                                |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Vyracoval | Za zhotovitele                | Za objednatele                 |
| Datum :   | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis: | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
|           |                               |                                |

  

|                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 10 928,70 Kč        |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0,00 Kč             |
| DPH                          | 15 % činí : | 0,00 Kč             |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 0,00 Kč             |
| DPH                          | 21 % činí : | 0,00 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>10 929,00 Kč</b> |

Poznámka :

Označení konkrétních výrobků slouží pouze jako určení standardu a kvality výrobku.



|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Stavba : | <b>Požární zbrojnice Chrastava</b> |
| Objekt : | <b>Domovní plynovod (OPZ)</b>      |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV      | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 723 Vnitřní plynovod | 0        | 10 929        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> | <b>10 929</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Stavba : | <b>Požární zbrojnice Chrástava</b> |
| Objekt : | <b>Domovní plynovod (OPZ)</b>      |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>723</b>       | <b>Vnitřní plynovod</b>                            |        |          |           |                  |
| 1           | 723 16-0200      | Instalační rám plynoměru                           | soubor | 1,00     | 540,00    | 540,00           |
| 2           | 723 16-0204.R00  | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1      | soubor | 1,00     | 1 279,80  | 1 279,80         |
| 3           | 723 16-0334.R00  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1                    | soubor | 1,00     | 283,50    | 283,50           |
| 4           | 723 16-4104.RT3  | Potrubí z měděných trubek D 22 mm spoj lisovaný    | m      | 19,00    | 305,10    | 5 796,90         |
| 5           | 723 23-5112.R00  | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 20 | kus    | 1,00     | 350,10    | 350,10           |
| 6           | 723 23-5113.R00  | Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. IVAR.KK G51 DN 25 | kus    | 1,00     | 559,80    | 559,80           |
| 7           | 723 19-0901.R00  | Uzavření nebo otevření plynového potrubí           | kus    | 1,00     | 20,70     | 20,70            |
| 8           | 723 19-0909.R00  | Zkouška tlaková plynového potrubí                  | kus    | 1,00     | 153,00    | 153,00           |
| 9           | 723 19-0907.R00  | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí          | m      | 19,00    | 17,10     | 324,90           |
| 10          | 723 19-0999      | Revize výchozí OPZ                                 | m      | 1,00     | 1 620,00  | 1 620,00         |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>723 Vnitřní plynovod</b>                        |        |          |           | <b>10 928,70</b> |

## VÝKAZ VÝMĚR

**Stavba:** 07-06-07 PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrástava I

**Objekt:** NÍZKOTLAKÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

**Rozpočet:** PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 15.241,- Kč

**Cena celková:** 15.241,- Kč

**DPH:** Kč

**Cena s daní:** Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** Kč

**Výpracoval zadání:**

**Výpracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 07-06-07 PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBRONNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrástava I  
 Objekt: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA  
 Rozpočet: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

| Poř.č. Položka                 | Typ | Text                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| <b>I Zemní práce</b>           |     |                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 1 11348                        |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU<br>dlažba bude očištěna a zpětně položena<br>tl. 350 mm                                    | M3 | 1,092    | 500,-  | 546,-  |
| 2 13221                        |     | 3,9*0,8*0,35=1,092 [A]<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 3                                                                             | M3 | 1,326    | 307,-  | 407,-  |
| 3 13231                        |     | 0,5*(3,9*0,8*(1,2-0,35))=1,326 [A]<br>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. 4                                                                 | M3 | 1,326    | 357,-  | 473,-  |
| 4 17120                        |     | 0,5*(3,9*0,8*(1,2-0,35))=1,326 [A]<br>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                      | M3 | 1,061    | 14,30  | 15,-   |
| 5 17411                        |     | 0,312 + 0,749=1,061 [A]<br>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>(1,326+1,326)-(0,312+0,749)=1,591 [A]                                       | M3 | 1,591    | 73,90  | 118,-  |
| <b>II Vodorovné konstrukce</b> |     |                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 4 45152                        |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>PODSYP<br>3,9*0,8*0,1=0,312 [A]<br>OBSYP<br>3,9*0,8*0,24=0,749 [B]<br>Celkem: A+B=1,061 [C] | M3 | 1,061    | 100,-  | 106,-  |
| <b>Vodorovné konstrukce</b>    |     |                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 5 56330                        |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>tl. 250 mm<br>3,9*0,8*0,25=0,780 [A]                                                                         | M3 | 0,780    | 620,-  | 484,-  |



3.6.1.8

Strana: 3

Datum: 28.6.2016

## POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 07-06-07 PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBRŮJNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrástava I  
Objekt: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA  
Rozpočet: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

| Poř.č. Položka | Typ        | Text                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena  | Celkem |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------|
| 8 582611       |            | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2  | 3,120    | 479,-   | 1494,- |
|                |            | bez dodání dlaždic tl. 100 mm                                |     |          |         |        |
|                |            | 3,9*0,8=3,120 [A]                                            |     |          |         |        |
| 5              | Komunikace |                                                              |     |          |         |        |
| 8              | Potrubi    |                                                              |     |          |         |        |
| 9 86627        |            | CHRÁNIČKY Z TRUB PE                                          | M   | 2,200    | 50,-    | 110,-  |
|                |            | 2,2=2,200 [A]                                                |     |          |         |        |
| 10 87314       |            | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 40MM   | M   | 5,900    | 156,-60 | 924,-  |
|                |            | PE 100 d40 SDR 11                                            |     |          |         |        |
|                |            | 3,9+2=5,900 [A]                                              |     |          |         |        |
| 11 891815      |            | NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM                                   | KUS | 1,000    | 500,-   | 500,-  |
|                |            | 1=1,000 [A]                                                  |     |          |         |        |
| 12 899304      |            | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ – HUP KK 5/4", DRŽÁK PŘECHODKY       | KUS | 1,000    | 1500,-  | 1500,- |
| 13 899308      |            | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ<br>CYY 2,5        | M   | 5,900    | 15,-    | 89,-   |
| 14 899309      |            | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE<br>žlutá           | M   | 3,900    | 5,-     | 20,-   |
|                |            | 3,9+2=5,900 [A]                                              |     |          |         |        |
| 15 899311      |            | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE                 | KUS | 1,000    | 500,-   | 500,-  |
|                |            | 3,9=3,900 [A]                                                |     |          |         |        |
| 16 899611      |            | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE<br>I=1,000 [A]  | KUS | 1,000    | 2500,-  | 2500,- |
|                |            | TLAKOVÉ ZKOUŠKY A REVIZE                                     |     |          |         |        |
|                |            | 3,9+2=5,900 [A]                                              |     |          |         |        |



Datum: 28.6.2016

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: 07-06-07 PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍ ZBRONNICE na p.č.316/17 v k.ú. Chrastava I  
Objekt: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA  
Rozpočet: PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------|----|----------|--------|--------|
| 8      | Potrubi |     |      |    |          |        |        |

Celkem:

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                        |                                    |        |
|------------------------|------------------------------------|--------|
| Objekt :               | Název objektu :                    | JKSO : |
|                        | <b>VYTÁPĚNÍ</b>                    |        |
| Stavba :               | Název stavby :                     | SKP :  |
|                        | <b>Požární zbrojnice Chrástava</b> |        |
| Projektant :           | Počet měrných jednotek :           | 0      |
| Objednatel :           | Náklady na MJ :                    | 0      |
| Počet listů :          | Zakázkové číslo :                  |        |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel :                       |        |

  

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                  |                   |         |                                                  |
|-------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------|
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   |         | Vedlejší rozpočtové náklady                      |
| Z                                   | Dodávka celkem    | 0       |                                                  |
|                                     | Montáž celkem     | 0       |                                                  |
| R                                   | HSV celkem        | 0       |                                                  |
| N                                   | PSV celkem        | 162 767 |                                                  |
|                                     | ZRN celkem        | 162 767 |                                                  |
|                                     |                   |         |                                                  |
|                                     | HZS               | 0       |                                                  |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 162 767 | Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span> |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 162 767 | VRN celkem <span style="float: right;">0</span>  |

  

|           |                               |                                |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| Vyracoval | Za zhotovitele                | Za objednatele                 |
| Datum :   | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis: | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
|           |                               |                                |

  

|                              |             |                      |
|------------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro DPH               | 0 % činí :  | 162 767,25 Kč        |
| Základ pro DPH               | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| DPH                          | 15 % činí : | 0,00 Kč              |
| Základ pro DPH               | 21 % činí : | 0,00 Kč              |
| DPH                          | 21 % činí : | 0,00 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |             | <b>162 767,00 Kč</b> |

Poznámka :

Označení konkrétních výrobků slouží pouze jako určení standardu a kvality výrobků



|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Stavba : | <b>Požární zbrojnice Chrastava</b> |
| Objekt : | <b>VYTÁPĚNÍ</b>                    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|     | Stavební díl         | HSV      | PSV            | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----|----------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 713 | Izolace tepelné      | 0        | 421            | 0        | 0        | 0        |
| 731 | Kotelny              | 0        | 91 059         | 0        | 0        | 0        |
| 732 | Strojovny            | 0        | 23 789         | 0        | 0        | 0        |
| 733 | Rozvod potrubí       | 0        | 14 946         | 0        | 0        | 0        |
| 734 | Armatury             | 0        | 8 878          | 0        | 0        | 0        |
| 735 | Otopná tělesa        | 0        | 23 675         | 0        | 0        | 0        |
|     | <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> | <b>162 767</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

## Položkový rozpočet

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Stavba : | <b>Požární zbrojnice Chrastava</b> |
| Objekt : | <b>VYTÁPĚNÍ</b>                    |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                             | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 713</b> |                  | <b>Izolace tepelné</b>                                    |        |          |           |                  |
| 1               | 713 46-1111.R00  | Montáž Izolace potrubí skružemi s folií                   | m      | 4,00     | 31,50     | 126,00           |
| 2               | 713-46-1111      | PAROC Hvac Section AluCoat T 15/20                        | m      | 0        |           |                  |
| 3               | 713 46-1112      | PAROC Hvac Section AluCoat 18/20                          | m      | 0        |           |                  |
| 4               | 713 46-1113      | PAROC Hvac Section AluCoat T 22/25                        | m      | 2,00     | 67,50     | 135,00           |
| 5               | 713-461114       | PAROC Hvac Section AluCoat T 28/30                        | m      | 2,00     | 80,10     | 160,20           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                |        |          |           | <b>421,20</b>    |
| <b>Díl: 731</b> |                  | <b>Kotelny</b>                                            |        |          |           |                  |
| 6               | 731 24-9312.R00  | Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkouření           | soubor | 1,00     | 2 835,00  | 2 835,00         |
|                 |                  | Geminox Kondenzační kotel THR5 5-25 C SET 161 SET         |        |          |           |                  |
| 7               | 731 24-9312      | Kotel+zásobník 160 l                                      | soubor | 1,00     | 68 391,00 | 68 391,00        |
| 8               | 731 24-9321      | Geminox rozšiřující modul AGU 2.550                       | kus    | 1,00     | 2 699,10  | 2 699,10         |
| 9               | 731 24-9322      | Geminox vícenás. propojovací kabel AGU 2.110              | kus    | 1,00     | 296,10    | 296,10           |
| 10              | 731 24-9323      | Geminox jímkové čidlo QAZ 36.529/109 SOUČÁST SETU         | kus    | 1,00     | 9,00      | 9,00             |
| 11              | 731 24-9324      | Geminox příložné čidlo QAD 36                             | kus    | 2,00     | 494,10    | 988,20           |
| 12              | 731 24-9325      | Geminox Prostorový přístroj QAA 55,110                    | kus    | 1,00     | 1 799,10  | 1 799,10         |
| 13              | 731 24-9326      | Geminox Venkovní čidlo QAC 34 SOUČÁST SETU                | kus    | 1,00     | 9,00      | 9,00             |
|                 |                  | Geminox sada pro ohřev TV v ex. zásob. W07.43804          |        |          |           |                  |
| 14              | 731 24-9327      | SOUČÁST SETU                                              | kus    | 1,00     | 9,00      | 9,00             |
| 15              | 731 24-9330      | Geminox Multiprotec                                       | litr   | 1,50     | 584,10    | 876,15           |
| 16              | 731 41-2211      | MTZ Odkouř. koax.svislé 80/125 PP                         | sada   | 1,00     | 2 970,00  | 2 970,00         |
| 17              | 731 41-2212.     | Brilon střešní koncovka 125/80 černá                      | kus    | 1,00     | 1 403,10  | 1 403,10         |
| 18              | 731 41-2213.     | Brilon průchodka rovnou střechou 125/80,                  | kus    | 1,00     | 765,00    | 765,00           |
| 19              | 731 41-2214      | Brilon kontrolní kus přímý 125/80                         | kus    | 1,00     | 1 260,00  | 1 260,00         |
| 20              | 731 41-2215      | Brilon koaxiální trubka 128/80 - 1 m                      | kus    | 1,00     | 809,10    | 809,10           |
| 21              | 731 24-9113.     | Zapojení a zprovoznění regulace včetně dodávky kabelů     | kpl    | 1,00     | 4 320,00  | 4 320,00         |
| 22              | 731 24-9114      | Uvedení kotle do provozu                                  | kpl    | 1,00     | 1 620,00  | 1 620,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>731 Kotelny</b>                                        |        |          |           | <b>91 058,85</b> |
| <b>Díl: 732</b> |                  | <b>Strojovny</b>                                          |        |          |           |                  |
| 23              | 732 11-1001      | Ivar.550 A Hydraulický vyrovnávač tlaku kod 550600        | kpl    | 1,00     | 5 207,40  | 5 207,40         |
| 24              | 732 11-1021      | Ivar.PAW.HEAT BLOC V 23                                   | kus    | 1,00     | 4 761,00  | 4 761,00         |
| 25              | 732 11-1022      | Ivar.PAW.DR 3421 DRŽÁK ROZDĚLOVAČE kod 3421               | sada   | 1,00     | 1 071,00  | 1 071,00         |
| 26              | 732 11-1023      | Ivar.PAW.HEAT BLOC D 31 - DAB.EVOSTA                      | kus    | 0        |           |                  |
| 27              | 732 11-1024      | Ivar.PAW.HEAT BLOC M 34 - DAB.EVOSTA                      | kus    | 1,00     | 8 991,00  | 8 991,00         |
| 28              | 732 33-1519.R00  | Nádoby expanzní tlakové Reflex NG 35/6                    | soubor | 1,00     | 1 148,40  | 1 148,40         |
| 29              | 732 42-9111.R00  | Montáž a sestavení rozdělovače, a kotlových modulů        | soubor | 1,00     | 2 610,00  | 2 610,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>732 Strojovny</b>                                      |        |          |           | <b>23 788,80</b> |
| <b>Díl: 733</b> |                  | <b>Rozvod potrubí</b>                                     |        |          |           |                  |
| 30              | 733 16-1104.R00  | Potrubí IVCT STEEL PRESS 15 x 1,2                         | m      | 0        |           |                  |
| 31              | 733 16-1106.R00  | Potrubí IVCT STEEL PRESS 18 x 1,2                         | m      | 0        |           |                  |
| 32              | 733 16-1107.R00  | Potrubí IVCT STEEL PRESS 22 x 1,5                         | m      | 2,00     | 329,40    | 658,80           |
| 33              | 733 16-1108.R00  | Potrubí IVCT STEEL PRESS 28 x 1,5                         | m      | 2,00     | 409,50    | 819,00           |
| 34              | 733 17-8115.R00  | Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 16x2 mm ISOL         | m      | 60,00    | 80,10     | 4 806,00         |
| 35              | 733 19-0106.R00  | Tlaková zkouška potrubí                                   | soubor | 1,00     | 2 299,50  | 2 299,50         |
| 36              | 733 17-1120.R00  | Napojení potrubí ALPEX u rozdělovače                      | kus    | 10,00    | 26,10     | 261,00           |
| 37              | 733 17-1130.R00  | Montáž rozdělovače Ivar 501 ND                            | kus    | 1,00     | 432,00    | 432,00           |
| 38              | 733 17-1135      | Rozdělovač Ivar.CS 501 ND - 5 cestný                      | kus    | 1,00     | 3 555,00  | 3 555,00         |
| 39              | 733 17-1137      | Skřín rozdělovače klasik P 2                              | kus    | 1,00     | 2 115,00  | 2 115,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>733 Rozvod potrubí</b>                                 |        |          |           | <b>14 946,30</b> |
| <b>Díl: 734</b> |                  | <b>Armatury</b>                                           |        |          |           |                  |
| 40              | 734 21-3113.R00  | Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15                   | kus    | 0        |           |                  |
| 41              | 734 23-3111.R00  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15        | kus    | 0        |           |                  |
| 42              | 734 23-3112.R00  | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20        | kus    | 2,00     | 207,00    | 414,00           |
| 43              | 734 29-3273.R00  | Magnetický FILTR Boilermag 3/4"                           | kus    | 1,00     | 3 519,00  | 3 519,00         |
| 44              | 734 29-3312.R00  | Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO M DN 15               | soubor | 2,00     | 130,50    | 261,00           |
|                 |                  | IVAR.KIT AVK DD 346/1 DN 15 Připojení těles VK na Alpex + |        |          |           |                  |
| 45              | 734 22-3112.RT2  | hlavice                                                   | kus    | 5,00     | 693,00    | 3 465,00         |
| 46              | 734 22-3112.RT3  | IVAR.KIT VD 2105 N DN 15 Radiátorové šroubení + ventil s  | kus    | 0        |           |                  |
|                 |                  | hlavicí                                                   |        |          |           |                  |

## Položkový rozpočet

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Stavba : | <b>Požární zbrojnice Chrastava</b> |
| Objekt : | <b>VYTÁPĚNÍ</b>                    |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 47   | 734 22-3113.R00  | Krycí růžice dvojité                              | kus | 5,00     | 26,10     | 130,50           |
| 48   | 734 26-3313.R00  | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 20     | kus | 1,00     | 170,10    | 170,10           |
| 49   | 734 26-3314.R00  | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 25     | kus | 4,00     | 229,50    | 918,00           |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>734 Armatury</b>                               |     |          |           | <b>8 877,60</b>  |
| Díl: | <b>735</b>       | <b>Otopná tělesa</b>                              |     |          |           |                  |
| 50   | 735 19-1903.R00  | Topná zkouška, regulace a proplach systému        | hod | 12,00    | 180,00    | 2 160,00         |
| 51   | 735 15-6670.R00  | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/1800   | kus | 0        |           |                  |
| 52   | 735 15-6688.R00  | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/1200   | kus | 0        |           |                  |
| 53   | 735 15-6691.R00  | Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/1800   | kus | 0        |           |                  |
| 54   | 735 15-7260.R00  | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 400 | kus | 1,00     | 2 385,00  | 2 385,00         |
| 55   | 735 15-7666.R00  | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1000 | kus | 1,00     | 4 279,50  | 4 279,50         |
| 56   | 735 15-7682.R00  | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/ 600 | kus | 2,00     | 4 401,00  | 8 802,00         |
| 57   | 735 15-7782.R00  | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/ 600 | kus | 1,00     | 6 048,00  | 6 048,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>735 Otopná tělesa</b>                          |     |          |           | <b>23 674,50</b> |



# VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA: Přístavba požární zbrojnice

MÍSTO: p.p.č. 316/17. k.ú. Chrástava

ČÁST: D.1.4 - Elektroinstalace

Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím náležitostem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

| P.Č. | Dodávka / Montáž | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky | Výkres, umístění |
|------|------------------|----------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| 1    | 2                | 3              | 4        | 5  | 6               | 7              | 8             | 9                                    | 10               |

## PRÁCE A DODÁVKY SOUČET

**601 671 Kč**

## PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM

**375 602 Kč**

**226 068 Kč**

| 1   | Silnoproud - svítidla |                                                                                                                                                                              | 28 587 Kč |    | 7 412 Kč    |          |        |                                                                                                     |            |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 | dodávka               | Svítidlo zářivkové 1x58W, linear., el. předřadník, opál. kryt, přisazené / vestavné, ozn. "A"                                                                                | 3,00      | ks | 661,50 Kč   | 1 985 Kč |        | Svítidla včetně zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního mat. - kompletní, typ dle AD | E-01       |
| 1.2 | montáž                | Svítidlo zářivkové 1x58W, linear., el. předřadník, opál. kryt, přisazené / vestavné, ozn. "A"                                                                                | 3,00      | ks | 247,50 Kč   |          | 743 Kč | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01       |
| 1.3 | dodávka               | Svítidlo zářivkové 2x58W, linear., dvouokruhový el. předřadník případně 2x el. předřadník (samostatné spínání trubic), lesk. parabol. mřížka, přisazené / vestavné, ozn. "B" | 1,00      | ks | 2 164,50 Kč | 2 165 Kč |        | Svítidla včetně zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního mat. - kompletní, typ dle AD | E-01       |
| 1.4 | montáž                | Svítidlo zářivkové 2x58W, linear., dvouokruhový el. předřadník případně 2x el. předřadník (samostatné spínání trubic), lesk. parabol. mřížka, přisazené / vestavné, ozn. "B" | 1,00      | ks | 247,50 Kč   |          | 248 Kč | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01       |
| 1.5 | dodávka               | Svítidlo zářivkové 1x58W, linear., el. předřadník, opál. kryt, IP44, přisazené / vestavné, ozn. "C"                                                                          | 2,00      | ks | 2 146,50 Kč | 4 293 Kč |        | Svítidla včetně zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního mat. - kompletní, typ dle AD | E-01       |
| 1.6 | montáž                | Svítidlo zářivkové 1x58W, linear., el. předřadník, opál. kryt, IP44, přisazené / vestavné, ozn. "C"                                                                          | 2,00      | ks | 247,50 Kč   |          | 495 Kč | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01       |
| 1.7 | dodávka               | Svítidlo zářivkové 2x58W, linear., el. předřadník, opál. kryt, IP66, přisazené, ozn. "D"                                                                                     | 4,00      | ks | 724,50 Kč   | 2 898 Kč |        | Svítidla včetně zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního mat. - kompletní, typ dle AD | E-01, E-02 |
| 1.8 | montáž                | Svítidlo zářivkové 2x58W, linear., el. předřadník, opál. kryt, IP66, přisazené, ozn. "D"                                                                                     | 4,00      | ks | 247,50 Kč   |          | 990 Kč | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01, E-02 |

| P.Č.                                                         | Dodávka /<br>Montáž | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky                                                                | Výkres, umístění |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                            | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5  | 6               | 7              | 8             | 9                                                                                                   | 10               |
| 1.9                                                          | dodávka             | Svítidlo zářivkové 1x58W, linear., el. předřadník, opál. kryt, IP66, přisazené, ozn. "E"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00     | ks | 598,50 Kč       | 2 394 Kč       |               | Svítidla včetně zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního mat. - kompletní, typ dle AD | E-02             |
| 1.10                                                         | montáž              | Svítidlo zářivkové 1x58W, linear., el. předřadník, opál. kryt, IP66, přisazené, ozn. "E"                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,00     | ks | 247,50 Kč       |                | 990 Kč        | montáž včetně zapojení                                                                              | E-02             |
| 1.11                                                         | dodávka             | Svítidlo zářivkové 1x40W, kompaktní, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / vestavné, ozn. "F"                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | ks | 1 227,60 Kč     | 1 228 Kč       |               | Svítidla včetně zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního mat. - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 1.12                                                         | montáž              | Svítidlo zářivkové 1x40W, kompaktní, el. předřadník, opál. kryt, přisazené / vestavné, ozn. "F"                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | ks | 247,50 Kč       |                | 248 Kč        | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01             |
| 1.13                                                         | dodávka             | Svítidlo zářivkové 1x26W, kompaktní, el. předřadník, opál. kryt, IP44, přisazené / vestavné, ozn. "G"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00     | ks | 741,60 Kč       | 742 Kč         |               | Svítidla včetně zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního mat. - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 1.14                                                         | montáž              | Svítidlo zářivkové 1x26W, kompaktní, el. předřadník, opál. kryt, IP44, přisazené / vestavné, ozn. "G"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00     | ks | 243,00 Kč       |                | 243 Kč        | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01             |
| 1.15                                                         | dodávka             | Svítidlo LED 1x35-50W, horní reflektor, el. předřadník, IP66, nástěnné, ozn. "H"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00     | ks | 346,50 Kč       | 693 Kč         |               | Svítidla včetně zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního mat. - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 1.16                                                         | montáž              | Svítidlo LED 1x35-50W, horní reflektor, el. předřadník, IP66, nástěnné, ozn. "H"                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,00     | ks | 243,00 Kč       |                | 486 Kč        | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01             |
| 1.17                                                         | dodávka             | Svítidlo LED 1x30W, el. předřadník, opál. kryt, IP66, nástěnné, ozn. "I"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00     | ks | 1 701,00 Kč     | 5 103 Kč       |               | Svítidla včetně zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního mat. - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 1.18                                                         | montáž              | Svítidlo LED 1x30W, el. předřadník, opál. kryt, IP66, nástěnné, ozn. "I"                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,00     | ks | 247,50 Kč       |                | 743 Kč        | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01             |
| 1.19                                                         | dodávka             | Svítidlo LED 1x8 W, nouzové s vlatním akumulátorem, 1h, nástěnné, opál. kryt + pikotogram, netrvalý provoz, IP66, ozn. "K"                                                                                                                                                                                                                                              | 9,00     | ks | 787,50 Kč       | 7 088 Kč       |               | Svítidla včetně zdrojů, kompenzace, svorek, příslušenství a montážního mat. - kompletní, typ dle AD | E-01, E-02       |
| 1.20                                                         | montáž              | Svítidlo LED 1x8 W, nouzové s vlatním akumulátorem, 1h, nástěnné, opál. kryt + pikotogram, netrvalý provoz, IP66, ozn. "K"                                                                                                                                                                                                                                              | 9,00     | ks | 247,50 Kč       |                | 2 228 Kč      | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01, E-02       |
|                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |                 |                |               |                                                                                                     |                  |
| <b>2 Silnoproud - dodávky zařízení 255 960 Kč 109 512 Kč</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |                 |                |               |                                                                                                     |                  |
| 2.1                                                          | dodávka             | Úprava a doplnění stávajícího hlavního rozvaděče objektu R1.1 pro jistění a napojení přívodního kabelu CYKY-J 5x10, rezervního kabelu pro případné ovládání CYKY-O 5x1,5 a vodiče CY 25 vedených do rozvaděče R2 - jistič min. B25A/3 - 1ks, svorky - 16ks, vodiče CY10 - 3m, vodiče CY1,5 - 2m, vodič CY25 - 1m, kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | 1,00     | ks | 2 250,00 Kč     | 2 250 Kč       |               | Rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní                          | E-01             |

| P.Č. | Dodávka /<br>Montáž | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky                                                                | Výkres, umístění |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5  | 6               | 7              | 8             | 9                                                                                                   | 10               |
| 2.2  | montáž              | Úprava a doplnění stávajícího hlavního rozvaděče objektu R1.1 pro jistění a napojení přívodního kabelu CYKY-J 5x10, rezervního kabelu pro případné ovládání CYKY-O 5x1,5 a vodiče CY 25 vedených do rozvaděče R2 - jistič min. B25A/3 - 1ks, svorky - 16ks, vodiče CY10 - 3m, vodiče CY1,5 - 2m, vodič CY25 - 1m, kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu                                                                                                           | 1,00     | ks | 585,00 Kč       |                | 585 Kč        | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01             |
| 2.3  | dodávka             | Rozvaděč R2, kompletní včetně příslušenství, viz výkres E-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00     | ks | 47 160,00 Kč    | 47 160 Kč      |               | Rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, povrchová úprava dle AD | E-01,06          |
| 2.4  | montáž              | Rozvaděč R2, kompletní včetně příslušenství, viz výkres E-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00     | ks | 5 850,00 Kč     |                | 5 850 Kč      | montáž včetně zapojení                                                                              | E-01,06          |
| 2.5  | dodávka             | El. řetězový zdvиз ozn. EKZ - dodávka vlastní technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | ks | neocenoeno      |                |               |                                                                                                     | E-01,02          |
| 2.6  | montáž              | El. řetězový zdvиз ozn. EKZ - dodávka vlastní technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | ks | 9,00 Kč         |                | 9 Kč          | zapojení pro napájení                                                                               | E-01,02          |
| 2.7  | dodávka             | Sířena elektronická ozn. EX1 - výrobce EROTOR, typ E750S (118dB), výkon 750W, vestavěný VKV FM radiopřijímač, audiovstupy 3 nezávislé, vstup pro BMIS, GSM, dvě programovatelná vstupní tlačítka, výstupní kontakt pro SMS, výstupní kontakt pro vzdálené ovládání, online analyzátor POCSAG, akumulátory 2ks 12V - 2x baterie E750, napájeví napětí 230V Pmax = 100W, řídící jednotka s klávesnicí a displejem - včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka | 1,00     | ks | 206 550,00 Kč   | 206 550 Kč     |               | Sířena včetně veškerého příslušenství a montážního mat. - kompletní                                 | E-02,05          |
| 2.8  | montáž              | Sířena elektronická ozn. EX1 - výrobce EROTOR, typ E750S (118dB), výkon 750W, vestavěný VKV FM radiopřijímač, audiovstupy 3 nezávislé, vstup pro BMIS, GSM, dvě programovatelná vstupní tlačítka, výstupní kontakt pro SMS, výstupní kontakt pro vzdálené ovládání, online analyzátor POCSAG, akumulátory 2ks 12V - 2x baterie E750, napájeví napětí 230V Pmax = 100W, řídící jednotka s klávesnicí a displejem - včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka | 1,00     | ks | 103 050,00 Kč   |                | 103 050 Kč    | montážní materiál a montáž včetně zapojení pro napájení                                             | E-02,05          |
| 2.9  | dodávka             | GSM komunikátor ozn. EX2 - dodávka vlastní technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00     | ks | neocenoeno      |                |               |                                                                                                     | E-02,05          |
| 2.10 | montáž              | GSM komunikátor ozn. EX2 - dodávka vlastní technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00     | ks | 9,00 Kč         |                | 9 Kč          | montážní materiál a montáž zařízení a antény včetně zapojení pro napájení                           | E-02,05          |
| 2.11 | dodávka             | Venkovní teplotní senzor Tc - dodávka technologie UT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00     | ks | neocenoeno      |                |               |                                                                                                     | E-01             |

| P.Č.                                                                                             | Dodávka /<br>Montáž | Zkrácený popis                                                       | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky                                | Výkres, umístění |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                | 2                   | 3                                                                    | 4        | 5  | 6               | 7              | 8             | 9                                                                   | 10               |
| 2.12                                                                                             | montáž              | Venkovní teplotní senzor Tc - dodávka technologie UT                 | 1,00     | ks | 9,00 Kč         |                | 9 Kč          | montážní materiál a montáž včetně zapojení                          | E-01             |
|                                                                                                  |                     |                                                                      |          |    |                 |                |               |                                                                     |                  |
| <b>3 Silnoproud - nosný materiál</b> <span style="float: right;">33 365 Kč      18 864 Kč</span> |                     |                                                                      |          |    |                 |                |               |                                                                     |                  |
| 3.1                                                                                              | dodávka             | spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, do násobných rámečků       | 1,00     | ks | 107,10 Kč       | 107 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 3.2                                                                                              | montáž              | spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, do násobných rámečků       | 1,00     | ks | 40,50 Kč        |                | 41 Kč         | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.3                                                                                              | dodávka             | spínač vestavný řazení 2 - 10A / 230V AC, do násobných rámečků       | 1,00     | ks | 116,10 Kč       | 116 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 3.4                                                                                              | montáž              | spínač vestavný řazení 2 - 10A / 230V AC, do násobných rámečků       | 1,00     | ks | 40,50 Kč        |                | 41 Kč         | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.5                                                                                              | dodávka             | spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, do násobných rámečků       | 1,00     | ks | 125,10 Kč       | 125 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 3.6                                                                                              | montáž              | spínač vestavný řazení 5 - 10A / 230V AC, do násobných rámečků       | 1,00     | ks | 40,50 Kč        |                | 41 Kč         | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.7                                                                                              | dodávka             | spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, do násobných rámečků       | 5,00     | ks | 111,60 Kč       | 558 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 3.8                                                                                              | montáž              | spínač vestavný řazení 6 - 10A / 230V AC, do násobných rámečků       | 5,00     | ks | 40,50 Kč        |                | 203 Kč        | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.9                                                                                              | dodávka             | spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, do násobných rámečků       | 2,00     | ks | 125,10 Kč       | 250 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 3.10                                                                                             | montáž              | spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, do násobných rámečků       | 2,00     | ks | 40,50 Kč        |                | 81 Kč         | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.11                                                                                             | dodávka             | spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, IP44, do násobných rámečků | 1,00     | ks | 80,10 Kč        | 80 Kč          |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 3.12                                                                                             | montáž              | spínač vestavný řazení 1 - 10A / 230V AC, IP44, do násobných rámečků | 1,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 59 Kč         | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.13                                                                                             | dodávka             | spínač přisazený řazení 1 - 10A / 230V AC, IP66                      | 2,00     | ks | 91,80 Kč        | 184 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 3.14                                                                                             | montáž              | spínač přisazený řazení 1 - 10A / 230V AC, IP66                      | 2,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 117 Kč        | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.15                                                                                             | dodávka             | spínač přisazený řazení 6 - 10A / 230V AC, IP66                      | 2,00     | ks | 94,50 Kč        | 189 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD | E-02             |
| 3.16                                                                                             | montáž              | spínač přisazený řazení 6 - 10A / 230V AC, IP66                      | 2,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 117 Kč        | montáž včetně zapojení                                              | E-02             |

| P.Č. | Dodávka /<br>Montáž | Zkrácený popis                                                                        | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky                                  | Výkres, umístění |
|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | 2                   | 3                                                                                     | 4        | 5  | 6               | 7              | 8             | 9                                                                     | 10               |
| 3.17 | dodávka             | spínač přisazený řazení 6+1 - 10A / 230V AC, IP66                                     | 1,00     | ks | 121,50 Kč       | 122 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD   | E-01             |
| 3.18 | montáž              | spínač přisazený řazení 6+1 - 10A / 230V AC, IP66                                     | 1,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 59 Kč         | montáž včetně zapojení                                                | E-01             |
| 3.19 | dodávka             | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, do násobných rámečků                                | 16,00    | ks | 107,10 Kč       | 1 714 Kč       |               | včetně , příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 3.20 | montáž              | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, do násobných rámečků                                | 16,00    | ks | 49,50 Kč        |                | 792 Kč        | montáž včetně zapojení                                                | E-01             |
| 3.21 | dodávka             | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně přepět. ochr. třídy T3, do násobných rámečků | 3,00     | ks | 585,90 Kč       | 1 758 Kč       |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD   | E-01             |
| 3.22 | montáž              | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, včetně přepět. ochr. třídy T3, do násobných rámečků | 3,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 176 Kč        | montáž včetně zapojení                                                | E-01             |
| 3.23 | dodávka             | zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, IP66                                               | 8,00     | ks | 368,10 Kč       | 2 945 Kč       |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD   | E-01,02          |
| 3.24 | montáž              | zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, IP66                                               | 8,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 468 Kč        | montáž včetně zapojení                                                | E-01,02          |
| 3.25 | dodávka             | zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, včetně přepět. ochr. třídy T3, IP66                | 2,00     | ks | 909,00 Kč       | 1 818 Kč       |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD   | E-01,02          |
| 3.26 | montáž              | zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, včetně přepět. ochr. třídy T3, IP66                | 2,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 117 Kč        | montáž včetně zapojení                                                | E-01,02          |
| 3.27 | dodávka             | zásuvka 3f. přisazená - 16A / 400V AC, IP66                                           | 1,00     | ks | 90,90 Kč        | 91 Kč          |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD   | E-01             |
| 3.28 | montáž              | zásuvka 3f. přisazená - 16A / 400V AC, IP66                                           | 1,00     | ks | 67,50 Kč        |                | 68 Kč         | montáž včetně zapojení                                                | E-01             |
| 3.29 | dodávka             | vypínač 3f. přisazený - 25A / 400V AC, IP66                                           | 1,00     | ks | 459,90 Kč       | 460 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD   | E-01             |
| 3.30 | montáž              | vypínač 3f. přisazený - 25A / 400V AC, IP66                                           | 1,00     | ks | 76,50 Kč        |                | 77 Kč         | montáž včetně zapojení                                                | E-01             |
| 3.31 | dodávka             | IR pohybový spínač nástěnný, spínací prvek relé!, úhel 180°, 10A/230V AC, IP66        | 1,00     | ks | 495,00 Kč       | 495 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní               | E-01             |
| 3.32 | montáž              | IR pohybový spínač nástěnný, spínací prvek relé!, úhel 180°, 10A/230V AC, IP66        | 1,00     | ks | 76,50 Kč        |                | 77 Kč         | montáž včetně zapojení                                                | E-01             |
| 3.33 | dodávka             | Prostorový termostat, vestavný, 1P / 10A / 230V AC, ozn. Tr1                          | 1,00     | ks | 1 810,80 Kč     | 1 811 Kč       |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD   | E-01             |
| 3.34 | montáž              | Prostorový termostat, vestavný, 1P / 10A / 230V AC, ozn. Tr1                          | 1,00     | ks | 67,50 Kč        |                | 68 Kč         | montáž včetně zapojení                                                | E-01             |
| 3.35 | dodávka             | Prostorový termostat, přisazený, 1P / 10A / 230V AC, IP23, ozn. Tr2                   | 1,00     | ks | 1 756,80 Kč     | 1 757 Kč       |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD   | E-01             |
| 3.36 | montáž              | Prostorový termostat, přisazený, 1P / 10A / 230V AC, IP23, ozn. Tr2                   | 1,00     | ks | 67,50 Kč        |                | 68 Kč         | montáž včetně zapojení                                                | E-01             |

| P.Č. | Dodávka /<br>Montáž | Zkrácený popis                                                             | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky                                | Výkres, umístění |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | 2                   | 3                                                                          | 4        | 5  | 6               | 7              | 8             | 9                                                                   | 10               |
| 3.37 | dodávka             | nás. rámečky - vodorovné, svislé - dle požadavku AD, počet pozic přístrojů | 30,00    | ks | 17,10 Kč        | 513 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD | E-01             |
| 3.38 | montáž              | nás. rámečky - vodorovné, svislé - dle požadavku AD, počet pozic přístrojů | 30,00    | ks | 9,00 Kč         |                | 270 Kč        |                                                                     | E-01             |
| 3.39 | dodávka             | Svorky připojovací, zemnicí                                                | 105,00   | ks | 18,00 Kč        | 1 890 Kč       |               |                                                                     | E-01,02          |
| 3.40 | montáž              | Svorky připojovací, zemnicí                                                | 105,00   | ks | 28,80 Kč        |                | 3 024 Kč      | montáž včetně zapojení                                              | E-01,02          |
| 3.41 | dodávka             | Ekvipotenciální přípojnice EPP, přisazená                                  | 1,00     | ks | 159,30 Kč       | 159 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní             | E-01             |
| 3.42 | montáž              | Ekvipotenciální přípojnice EPP, přisazená                                  | 1,00     | ks | 67,50 Kč        |                | 68 Kč         | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.43 | dodávka             | Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáž                         | 11,00    | ks | 5,63 Kč         | 62 Kč          |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                         | E-01             |
| 3.44 | montáž              | Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáž                         | 11,00    | ks | 22,50 Kč        |                | 248 Kč        |                                                                     | E-01             |
| 3.45 | dodávka             | Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago      | 20,00    | ks | 5,63 Kč         | 113 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                         | E-01             |
| 3.46 | montáž              | Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago      | 20,00    | ks | 22,50 Kč        |                | 450 Kč        | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.47 | dodávka             | Krabice 1902 včetně svorek Wago                                            | 25,00    | ks | 34,20 Kč        | 855 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                         | E-01             |
| 3.48 | montáž              | Krabice 1902 včetně svorek Wago                                            | 25,00    | ks | 40,50 Kč        |                | 1 013 Kč      | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.49 | dodávka             | Krabice KO97 včetně svorek Wago                                            | 12,00    | ks | 45,00 Kč        | 540 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                         | E-01             |
| 3.50 | montáž              | Krabice KO97 včetně svorek Wago                                            | 12,00    | ks | 31,50 Kč        |                | 378 Kč        | montáž včetně zapojení                                              | E-01             |
| 3.51 | dodávka             | Krabice Abox, IP66 včetně svorek Wago                                      | 28,00    | ks | 80,10 Kč        | 2 243 Kč       |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                         | E-01,02          |
| 3.52 | montáž              | Krabice Abox, IP66 včetně svorek Wago                                      | 28,00    | ks | 58,50 Kč        |                | 1 638 Kč      | montáž včetně zapojení                                              | E-01,02          |
| 3.53 | dodávka             | El. instal. trubka 2316                                                    | 40,00    | m  | 6,39 Kč         | 256 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                         | E-01             |
| 3.54 | montáž              | El. instal. trubka 2316                                                    | 40,00    | m  | 18,00 Kč        |                | 720 Kč        |                                                                     | E-01             |
| 3.55 | dodávka             | El. instal. trubka 2323                                                    | 40,00    | m  | 9,90 Kč         | 396 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                         | E-01             |
| 3.56 | montáž              | El. instal. trubka 2323                                                    | 40,00    | m  | 21,60 Kč        |                | 864 Kč        |                                                                     | E-01             |
| 3.57 | dodávka             | El. instal. trubka 2348                                                    | 20,00    | m  | 23,40 Kč        | 468 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                         | E-01             |
| 3.58 | montáž              | El. instal. trubka 2348                                                    | 20,00    | m  | 25,20 Kč        |                | 504 Kč        |                                                                     | E-01             |
| 3.59 | dodávka             | El. instal. trubka pevná, vysoká mechanická odolnost d16 včetně příchytů   | 60,00    | m  | 23,40 Kč        | 1 404 Kč       |               | včetně příchytů, příslušenství a montážního materiálu               | E-01,02          |
| 3.60 | montáž              | El. instal. trubka pevná, vysoká mechanická odolnost d16 včetně příchytů   | 60,00    | m  | 26,10 Kč        |                | 1 566 Kč      |                                                                     | E-01,02          |
| 3.61 | dodávka             | El. instal. trubka pevná, vysoká mechanická odolnost d20 včetně příchytů   | 40,00    | m  | 34,20 Kč        | 1 368 Kč       |               | včetně příchytů, příslušenství a montážního materiálu               | E-01,02          |

| P.Č.     | Dodávka /<br>Montáž                 | Zkrácený popis                                                                                                                          | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem   | Montáž celkem    | Technický ( doplňkový) popis položky        | Výkres, umístění |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| 1        | 2                                   | 3                                                                                                                                       | 4        | 5  | 6               | 7                | 8                | 9                                           | 10               |
| 3.62     | montáž                              | El. instal. trubka pevná, vysoká mechanická odolnost d20 včetně přichytek                                                               | 40,00    | m  | 28,80 Kč        |                  | 1 152 Kč         |                                             | E-01,02          |
| 3.63     | dodávka                             | Drátěný žlab DZ 60x60 včetně podpěr, montážního, spojovacího materiálu a příslušenství - kompletní                                      | 38,00    | m  | 82,35 Kč        | 3 129 Kč         |                  | včetně příslušenství a montážního materiálu | E-01,02          |
| 3.64     | montáž                              | Drátěný žlab DZ 60x60 včetně podpěr, montážního, spojovacího materiálu a příslušenství - kompletní                                      | 38,00    | m  | 40,50 Kč        |                  | 1 539 Kč         |                                             | E-01,02          |
| 3.65     | dodávka                             | Drátěný žlab DZ 100x35 včetně podpěr, montážního, spojovacího materiálu a příslušenství - kompletní - společný i pro slaboproudé kabely | 10,00    | m  | 85,50 Kč        | 855 Kč           |                  | včetně příslušenství a montážního materiálu | E-02             |
| 3.66     | montáž                              | Drátěný žlab DZ 100x35 včetně podpěr, montážního, spojovacího materiálu a příslušenství - kompletní - společný i pro slaboproudé kabely | 10,00    | m  | 40,50 Kč        |                  | 405 Kč           |                                             | E-02             |
| 3.67     | dodávka                             | El. instal. lišta vkládací 60/40                                                                                                        | 30,00    | m  | 54,00 Kč        | 1 620 Kč         |                  | včetně příslušenství a montážního materiálu | E-01             |
| 3.68     | montáž                              | El. instal. lišta vkládací 60/40                                                                                                        | 30,00    | m  | 42,30 Kč        |                  | 1 269 Kč         |                                             | E-01             |
| 3.69     | dodávka                             | El. instal. lišta vkládací 120/40                                                                                                       | 27,00    | m  | 108,00 Kč       | 2 916 Kč         |                  | včetně příslušenství a montážního materiálu | E-01             |
| 3.70     | montáž                              | El. instal. lišta vkládací 120/40                                                                                                       | 27,00    | m  | 40,50 Kč        |                  | 1 094 Kč         |                                             | E-01             |
|          |                                     |                                                                                                                                         |          |    |                 |                  |                  |                                             |                  |
| <b>4</b> | <b>Silnoproud - kabely a vodiče</b> |                                                                                                                                         |          |    |                 | <b>23 094 Kč</b> | <b>24 550 Kč</b> |                                             |                  |
| 4.1      | dodávka                             | kabel CYKY-O 2x1,5                                                                                                                      | 15,00    | m  | 8,51 Kč         | 128 Kč           |                  | včetně montážního materiálu                 | E-01             |
| 4.2      | montáž                              | kabel CYKY-O 2x1,5                                                                                                                      | 15,00    | m  | 19,80 Kč        |                  | 297 Kč           | montáž včetně ukončení                      | E-01             |
| 4.3      | dodávka                             | kabel CYKY-O 3x1,5                                                                                                                      | 50,00    | m  | 9,23 Kč         | 461 Kč           |                  | včetně montážního materiálu                 | E-01,02          |
| 4.4      | montáž                              | kabel CYKY-O 3x1,5                                                                                                                      | 50,00    | m  | 19,80 Kč        |                  | 990 Kč           | montáž včetně ukončení                      | E-01,02          |
| 4.5      | dodávka                             | kabel CYKY-O 4x1,5                                                                                                                      | 18,00    | m  | 14,40 Kč        | 259 Kč           |                  | včetně montážního materiálu                 | E-01,02          |
| 4.6      | montáž                              | kabel CYKY-O 4x1,5                                                                                                                      | 18,00    | m  | 19,80 Kč        |                  | 356 Kč           | montáž včetně ukončení                      | E-01,02          |
| 4.7      | dodávka                             | kabel CYKY-O 5x1,5                                                                                                                      | 42,00    | m  | 16,56 Kč        | 696 Kč           |                  | včetně montážního materiálu                 | E-01,02          |
| 4.8      | montáž                              | kabel CYKY-O 5x1,5                                                                                                                      | 42,00    | m  | 19,80 Kč        |                  | 832 Kč           | montáž včetně ukončení                      | E-01,02          |
| 4.9      | dodávka                             | kabel CYKY-J 3x1,5                                                                                                                      | 198,00   | m  | 9,23 Kč         | 1 827 Kč         |                  | včetně montážního materiálu                 | E-01,02          |
| 4.10     | montáž                              | kabel CYKY-J 3x1,5                                                                                                                      | 198,00   | m  | 19,80 Kč        |                  | 3 920 Kč         | montáž včetně ukončení                      | E-01,02          |
| 4.11     | dodávka                             | kabel CYKY-J 4x1,5                                                                                                                      | 20,00    | m  | 14,40 Kč        | 288 Kč           |                  | včetně montážního materiálu                 | E-01,02          |
| 4.12     | montáž                              | kabel CYKY-J 4x1,5                                                                                                                      | 20,00    | m  | 19,80 Kč        |                  | 396 Kč           | montáž včetně ukončení                      | E-01,02          |
| 4.13     | dodávka                             | kabel CYKY-J 5x1,5                                                                                                                      | 99,00    | m  | 16,56 Kč        | 1 639 Kč         |                  | včetně montážního materiálu                 | E-01,02          |

| P.Č.                                                                                                                                | Dodávka /<br>Montáž | Zkrácený popis                                                                           | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky                                     | Výkres, umístění |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                   | 2                   | 3                                                                                        | 4        | 5  | 6               | 7              | 8             | 9                                                                        | 10               |
| 4.14                                                                                                                                | montáž              | kabel CYKY-J 5x1,5                                                                       | 99,00    | m  | 20,70 Kč        |                | 2 049 Kč      | montáž včetně ukončení                                                   | E-01,02          |
| 4.15                                                                                                                                | dodávka             | kabel CYKY-J 7x1,5                                                                       | 20,00    | m  | 22,41 Kč        | 448 Kč         |               | včetně montážního materiálu                                              | E-01,02          |
| 4.16                                                                                                                                | montáž              | kabel CYKY-J 7x1,5                                                                       | 20,00    | m  | 20,70 Kč        |                | 414 Kč        | montáž včetně ukončení                                                   | E-01,02          |
| 4.17                                                                                                                                | dodávka             | kabel CYKY-J 3x2,5                                                                       | 287,00   | m  | 14,63 Kč        | 4 197 Kč       |               | včetně montážního materiálu                                              | E-01,02          |
| 4.18                                                                                                                                | montáž              | kabel CYKY-J 3x2,5                                                                       | 287,00   | m  | 21,60 Kč        |                | 6 199 Kč      | montáž včetně ukončení                                                   | E-01,02          |
| 4.19                                                                                                                                | dodávka             | kabel CYKY-J 5x2,5                                                                       | 43,00    | m  | 22,46 Kč        | 966 Kč         |               | včetně montážního materiálu                                              | E-01,02          |
| 4.20                                                                                                                                | montáž              | kabel CYKY-J 5x2,5                                                                       | 43,00    | m  | 22,50 Kč        |                | 968 Kč        | montáž včetně ukončení                                                   | E-01,02          |
| 4.21                                                                                                                                | dodávka             | kabel CYKY-J 5x10                                                                        | 42,00    | m  | 87,30 Kč        | 3 667 Kč       |               | včetně montážního materiálu                                              | E-01             |
| 4.22                                                                                                                                | montáž              | kabel CYKY-J 5x10                                                                        | 42,00    | m  | 27,00 Kč        |                | 1 134 Kč      | montáž včetně ukončení                                                   | E-01             |
| 4.23                                                                                                                                | dodávka             | kabel JYTY-O 4x1                                                                         | 74,00    | m  | 21,60 Kč        | 1 598 Kč       |               | včetně montážního materiálu                                              | E-01             |
| 4.24                                                                                                                                | montáž              | kabel JYTY-O 4x1                                                                         | 74,00    | m  | 19,80 Kč        |                | 1 465 Kč      | montáž včetně ukončení                                                   | E-01             |
| 4.25                                                                                                                                | dodávka             | vodič CY6                                                                                | 195,00   | m  | 13,37 Kč        | 2 606 Kč       |               | včetně montážního materiálu                                              | E-01,02          |
| 4.26                                                                                                                                | montáž              | vodič CY6                                                                                | 195,00   | m  | 18,00 Kč        |                | 3 510 Kč      | montáž včetně ukončení                                                   | E-01,02          |
| 4.27                                                                                                                                | dodávka             | vodič CY25                                                                               | 102,00   | m  | 42,30 Kč        | 4 315 Kč       |               | včetně montážního materiálu                                              | E-01,02          |
| 4.28                                                                                                                                | montáž              | vodič CY25                                                                               | 102,00   | m  | 19,80 Kč        |                | 2 020 Kč      | montáž včetně ukončení                                                   | E-01,02          |
|                                                                                                                                     |                     |                                                                                          |          |    |                 |                |               |                                                                          |                  |
| <b>5                      Slaboproud - datové / telefonní rozvody                      19 640 Kč                      11 173 Kč</b> |                     |                                                                                          |          |    |                 |                |               |                                                                          |                  |
| 5.1                                                                                                                                 | dodávka             | Vestavná dvojzásuvka 2x data (případně 1x data + 1x telefon) RJ45, včetně násob. rámečků | 3,00     | ks | 144,00 Kč       | 432 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD      | E-03             |
| 5.2                                                                                                                                 | montáž              | Vestavná dvojzásuvka 2x data (případně 1x data + 1x telefon) RJ45, včetně násob. rámečků | 3,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 176 Kč        | montáž včetně zapojení                                                   | E-03             |
| 5.3                                                                                                                                 | dodávka             | Přisazená dvojzásuvka 2x data (případně 1x data + 1x telefon) RJ45, IP44                 | 2,00     | ks | 135,00 Kč       | 270 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD      | E-03,04          |
| 5.4                                                                                                                                 | montáž              | Přisazená dvojzásuvka 2x data (případně 1x data + 1x telefon) RJ45, IP44                 | 2,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 117 Kč        | montáž včetně zapojení                                                   | E-03,04          |
| 5.5                                                                                                                                 | dodávka             | nás. rámečky - vodorovné, svislé - dle požadavku AD, počet pozic přístrojů               | 3,00     | ks | 56,70 Kč        | 170 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle AD      | E-03             |
| 5.6                                                                                                                                 | montáž              | nás. rámečky - vodorovné, svislé - dle požadavku AD, počet pozic přístrojů               | 3,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 176 Kč        |                                                                          | E-03             |
| 5.7                                                                                                                                 | dodávka             | konektor RJ45 Cat.5e - typ dle systému                                                   | 15,00    | ks | 837,90 Kč       | 12 569 Kč      |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle systému | E-03             |
| 5.8                                                                                                                                 | montáž              | konektor RJ45 Cat.5e - typ dle systému                                                   | 15,00    | ks | 44,10 Kč        |                | 662 Kč        |                                                                          | E-03             |



| P.Č. | Dodávka /<br>Montáž | Zkrácený popis                                                                                     | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky                  | Výkres, umístění |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 1    | 2                   | 3                                                                                                  | 4        | 5  | 6               | 7              | 8             | 9                                                     | 10               |
| 5.9  | dodávka             | Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáž                                                 | 3,00     | ks | 5,63 Kč         | 17 Kč          |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03             |
| 5.10 | montáž              | Krabice KP přístroiová hluboká pro násobnou montáž                                                 | 3,00     | ks | 22,50 Kč        |                | 68 Kč         |                                                       | E-03             |
| 5.11 | dodávka             | Krabice 1902                                                                                       | 3,00     | ks | 5,63 Kč         | 17 Kč          |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03             |
| 5.12 | montáž              | Krabice 1902                                                                                       | 3,00     | ks | 22,50 Kč        |                | 68 Kč         | montáž včetně zapojení                                | E-03             |
| 5.13 | dodávka             | Krabice KO97                                                                                       | 2,00     | ks | 40,50 Kč        | 81 Kč          |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03             |
| 5.14 | montáž              | Krabice KO97                                                                                       | 2,00     | ks | 45,00 Kč        |                | 90 Kč         | montáž včetně zapojení                                | E-03             |
| 5.15 | dodávka             | Krabice KO125                                                                                      | 6,00     | ks | 67,50 Kč        | 405 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03             |
| 5.16 | montáž              | Krabice KO125                                                                                      | 6,00     | ks | 45,00 Kč        |                | 270 Kč        | montáž včetně zapojení                                | E-03             |
| 5.17 | dodávka             | Krabice Abox, IP44 bez svorek                                                                      | 1,00     | ks | 76,50 Kč        | 77 Kč          |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03             |
| 5.18 | montáž              | Krabice Abox, IP44 bez svorek                                                                      | 1,00     | ks | 49,50 Kč        |                | 50 Kč         | montáž včetně zapojení                                | E-03             |
| 5.19 | dodávka             | El. instal. trubka 2316                                                                            | 35,00    | m  | 6,39 Kč         | 224 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03             |
| 5.20 | montáž              | El. instal. trubka 2316                                                                            | 35,00    | m  | 18,00 Kč        |                | 630 Kč        |                                                       | E-03             |
| 5.21 | dodávka             | El. instal. trubka 2323                                                                            | 8,00     | m  | 9,90 Kč         | 79 Kč          |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03             |
| 5.22 | montáž              | El. instal. trubka 2323                                                                            | 8,00     | m  | 21,60 Kč        |                | 173 Kč        |                                                       | E-03             |
| 5.23 | dodávka             | El. instal. trubka 2329                                                                            | 10,00    | m  | 22,50 Kč        | 225 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03             |
| 5.24 | montáž              | El. instal. trubka 2329                                                                            | 10,00    | m  | 25,20 Kč        |                | 252 Kč        |                                                       | E-03             |
| 5.25 | dodávka             | El. instal. trubka 2348                                                                            | 22,00    | m  | 23,40 Kč        | 515 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03             |
| 5.26 | montáž              | El. instal. trubka 2348                                                                            | 22,00    | m  | 25,20 Kč        |                | 554 Kč        |                                                       | E-03             |
| 5.27 | dodávka             | El. instal. trubka pevná, vysoká mechanická odolnost d20 včetně příchytů                           | 19,00    | m  | 23,40 Kč        | 445 Kč         |               | včetně příchytů, příslušenství a montážního materiálu | E-03,04          |
| 5.28 | montáž              | El. instal. trubka pevná, vysoká mechanická odolnost d20 včetně příchytů                           | 19,00    | m  | 26,10 Kč        |                | 496 Kč        |                                                       | E-03,04          |
| 5.29 | dodávka             | Drátěný žlab DZ 60x60 včetně podpěr, montážního, spojovacího materiálu a příslušenství - kompletní | 19,00    | m  | 81,90 Kč        | 1 556 Kč       |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03,04          |
| 5.30 | montáž              | Drátěný žlab DZ 60x60 včetně podpěr, montážního, spojovacího materiálu a příslušenství - kompletní | 19,00    | m  | 40,50 Kč        |                | 770 Kč        |                                                       | E-03,04          |
| 5.31 | dodávka             | El. instal. lišta vkladací 40/20                                                                   | 35,00    | m  | 20,57 Kč        | 720 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu           | E-03             |
| 5.32 | montáž              | El. instal. lišta vkladací 40/20                                                                   | 35,00    | m  | 25,20 Kč        |                | 882 Kč        |                                                       | E-03             |
| 5.33 | dodávka             | Vedení data / telefon struktur. kabely předpokládá se UTP 5e dle skutečně použitého systému        | 290,00   | m  | 6,35 Kč         | 1 840 Kč       |               | včetně montážního materiálu                           | E-03,04          |
| 5.34 | montáž              | Vedení data / telefon struktur. kabely předpokládá se UTP 5e dle skutečně použitého systému        | 290,00   | m  | 19,80 Kč        |                | 5 742 Kč      | montáž včetně ukončení                                | E-03,04          |
|      |                     |                                                                                                    |          |    |                 |                |               |                                                       |                  |

| P.Č.                                                         | Dodávka /<br>Montáž | Zkrácený popis                                                                                                                             | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky                                       | Výkres, umístění |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                            | 2                   | 3                                                                                                                                          | 4        | 5  | 6               | 7              | 8             | 9                                                                          | 10               |
| <b>6 Slaboproud - PZ požární zabezpečení 1 042 Kč 117 Kč</b> |                     |                                                                                                                                            |          |    |                 |                |               |                                                                            |                  |
| 6.1                                                          | dodávka             | Detektor kouře optický - autonomní, optická a akustická signalizace, zkušební tlačítko, vlastní akumulátor - případně součástí systému EZS | 2,00     | ks | 521,10 Kč       | 1 042 Kč       |               | včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, typ dle investora | E-03             |
| 6.2                                                          | montáž              | Detektor kouře optický - autonomní, optická a akustická signalizace, zkušební tlačítko, vlastní akumulátor - případně součástí systému EZS | 2,00     | ks | 58,50 Kč        |                | 117 Kč        | montáž                                                                     | E-03             |
|                                                              |                     |                                                                                                                                            |          |    |                 |                |               |                                                                            |                  |
| <b>7 Hromosvod a uzemnění 13 914 Kč 17 901 Kč</b>            |                     |                                                                                                                                            |          |    |                 |                |               |                                                                            |                  |
| 7.1                                                          | dodávka             | zemnicí drát AlMgSi d8 polotvrdý                                                                                                           | 155,00   | m  | 15,53 Kč        | 2 406 Kč       |               | včetně příslušenství - kompletní                                           | E-05             |
| 7.2                                                          | montáž              | zemnicí drát AlMgSi d8 polotvrdý                                                                                                           | 155,00   | m  | 58,50 Kč        |                | 9 068 Kč      | montáž včetně upevnění                                                     | E-05             |
| 7.3                                                          | dodávka             | zemnicí drát AlMgSi d8 polotvrdý - izolovaný                                                                                               | 15,00    | m  | 40,50 Kč        | 608 Kč         |               | včetně příslušenství - kompletní                                           | E-05             |
| 7.4                                                          | montáž              | zemnicí drát AlMgSi d8 polotvrdý - izolovaný                                                                                               | 15,00    | m  | 58,50 Kč        |                | 878 Kč        | montáž včetně upevnění                                                     | E-05             |
| 7.5                                                          | dodávka             | zemnicí drát FeZn d10                                                                                                                      | 25,00    | m  | 16,20 Kč        | 405 Kč         |               | včetně příslušenství - kompletní                                           | E-05             |
| 7.6                                                          | montáž              | zemnicí drát FeZn d10                                                                                                                      | 25,00    | m  | 31,50 Kč        |                | 788 Kč        | montáž včetně upevnění                                                     | E-05             |
| 7.7                                                          | dodávka             | zemnicí páska FeZn 30/4                                                                                                                    | 50,00    | m  | 32,40 Kč        | 1 620 Kč       |               | včetně příslušenství - kompletní                                           | E-05             |
| 7.8                                                          | montáž              | zemnicí páska FeZn 30/4                                                                                                                    | 50,00    | m  | 27,00 Kč        |                | 1 350 Kč      | montáž do země, výkop součástí stavby při realizaci                        | E-05             |
| 7.9                                                          | dodávka             | ochranný úhelník                                                                                                                           | 5,00     | ks | 90,90 Kč        | 455 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                                | E-05             |
| 7.10                                                         | montáž              | ochranný úhelník                                                                                                                           | 5,00     | ks | 45,00 Kč        |                | 225 Kč        | montáž včetně upevnění                                                     | E-05             |
| 7.11                                                         | dodávka             | držák ochr. úhelníku                                                                                                                       | 10,00    | ks | 27,00 Kč        | 270 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                                | E-05             |
| 7.12                                                         | montáž              | držák ochr. úhelníku                                                                                                                       | 10,00    | ks | 27,00 Kč        |                | 270 Kč        | montáž včetně upevnění                                                     | E-05             |
| 7.13                                                         | dodávka             | podpěra do stěny                                                                                                                           | 50,00    | ks | 18,00 Kč        | 900 Kč         |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                                | E-05             |
| 7.14                                                         | montáž              | podpěra do stěny                                                                                                                           | 50,00    | ks | 27,00 Kč        |                | 1 350 Kč      | montáž včetně upevnění                                                     | E-05             |
| 7.15                                                         | dodávka             | podpěra na střechu                                                                                                                         | 59,00    | ks | 26,87 Kč        | 1 585 Kč       |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                                | E-05             |
| 7.16                                                         | montáž              | podpěra na střechu                                                                                                                         | 59,00    | ks | 22,50 Kč        |                | 1 328 Kč      | montáž včetně upevnění                                                     | E-05             |
| 7.17                                                         | dodávka             | svorka spojovací SS                                                                                                                        | 55,00    | ks | 8,55 Kč         | 470 Kč         |               |                                                                            | E-05             |
| 7.18                                                         | montáž              | svorka spojovací SS                                                                                                                        | 55,00    | ks | 25,20 Kč        |                | 1 386 Kč      | montáž včetně upevnění                                                     | E-05             |
| 7.19                                                         | dodávka             | svorka připojovací SP                                                                                                                      | 20,00    | ks | 14,90 Kč        | 298 Kč         |               |                                                                            | E-05             |
| 7.20                                                         | montáž              | svorka připojovací SP                                                                                                                      | 20,00    | ks | 25,20 Kč        |                | 504 Kč        | montáž včetně upevnění                                                     | E-05             |
| 7.21                                                         | dodávka             | svorka okapová SO                                                                                                                          | 5,00     | ks | 14,40 Kč        | 72 Kč          |               |                                                                            | E-05             |
| 7.22                                                         | montáž              | svorka okapová SO                                                                                                                          | 5,00     | ks | 25,20 Kč        |                | 126 Kč        | montáž včetně upevnění                                                     | E-05             |
| 7.23                                                         | dodávka             | svorka zkušební SZ včetně štítku                                                                                                           | 5,00     | ks | 31,50 Kč        | 158 Kč         |               |                                                                            | E-05             |

| P.Č.             | Dodávka /<br>Montáž | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                     | Množství | MJ  | Cena jednotková                     | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky                                                                   | Výkres, umístění |
|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5   | 6                                   | 7              | 8             | 9                                                                                                      | 10               |
| 7.24             | montáž              | svorka zkušební SZ včetně štítu                                                                                                                                                                                    | 5,00     | ks  | 22,50 Kč                            |                | 113 Kč        | montáž včetně upevnění                                                                                 | E-05             |
| 7.25             | dodávka             | svorka SR02 (páska-páska)                                                                                                                                                                                          | 5,00     | ks  | 15,30 Kč                            | 77 Kč          |               |                                                                                                        | E-05             |
| 7.26             | montáž              | svorka SR02 (páska-páska)                                                                                                                                                                                          | 5,00     | ks  | 22,50 Kč                            |                | 113 Kč        | montáž včetně upevnění                                                                                 | E-05             |
| 7.27             | dodávka             | svorka SR03 (páska-drát)                                                                                                                                                                                           | 6,00     | ks  | 15,30 Kč                            | 92 Kč          |               |                                                                                                        | E-05             |
| 7.28             | montáž              | svorka SR03 (páska-drát)                                                                                                                                                                                           | 6,00     | ks  | 22,50 Kč                            |                | 135 Kč        | montáž včetně upevnění                                                                                 | E-05             |
| 7.29             | dodávka             | antenní stožár AS d=114mm, výška l=2800mm včetně jímací tyče JT výška cca l=1800mm ozn. AS+JT, kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství                                                               | 1,00     | ks  | 4 500,00 Kč                         | 4 500 Kč       |               | včetně příslušenství a montážního materiálu                                                            | E-05             |
| 7.30             | montáž              | antenní stožár AS d=114mm, výška l=2800mm včetně jímací tyče JT výška cca l=1800mm ozn. AS+JT, kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství                                                               | 1,00     | ks  | 270,00 Kč                           |                | 270 Kč        | montáž včetně upevnění                                                                                 | E-05             |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                                     |                |               |                                                                                                        |                  |
| <b>8</b>         |                     |                                                                                                                                                                                                                    |          |     | <b>Podpůrné stavební konstrukce</b> |                | <b>0 Kč</b>   | <b>10 080 Kč</b>                                                                                       |                  |
| 8.1              |                     | Podpůrné konstrukce pro výškové práce pro montáž zařízení a instalaci elektroinstalace vně objektu a vedených pod stropem apod.                                                                                    | 35,00    | hod | 288,00 Kč                           |                | 10 080 Kč     | kompletní práce včetně dopravy a stavby                                                                |                  |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                                     |                |               |                                                                                                        |                  |
| <b>9</b>         |                     |                                                                                                                                                                                                                    |          |     | <b>Stavební pomocné práce</b>       |                | <b>0 Kč</b>   | <b>12 960 Kč</b>                                                                                       |                  |
| 9.1              |                     | Blíže nespecifikovatelné položky související s realizací projektu, dodatečné zhotovení drážek a prostupů, napojovacích bodů, případné přeložky nedefinovaných zařízení, nátěry svarů, přesun hmot a kapacit, apod. | 45,00    | hod | 288,00 Kč                           |                | 12 960 Kč     | kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu                                                  |                  |
|                  |                     |                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                                     |                |               |                                                                                                        |                  |
| <b>10</b>        |                     |                                                                                                                                                                                                                    |          |     | <b>Revizní a projekční práce</b>    |                | <b>0 Kč</b>   | <b>13 500 Kč</b>                                                                                       |                  |
| 10.1             |                     | Výchozí revize                                                                                                                                                                                                     | 1,00     | ks  | 6 750,00 Kč                         |                | 6 750 Kč      | kompletní výchozí revizní zprávy jednotlivých částí elektroinstalace                                   |                  |
| 10.2             |                     | Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                             | 10,00    | hod | 675,00 Kč                           |                | 6 750 Kč      | kompletní projektová dokumentace skutečného provedení jednotlivých částí dokumentace - diditální verze |                  |
| <b>Poznámky:</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                    |          |     |                                     |                |               |                                                                                                        |                  |
|                  |                     | Ceny jsou uvedeny bez DPH                                                                                                                                                                                          |          |     |                                     |                |               |                                                                                                        |                  |
|                  |                     | Dodavatel musí splňovat nařízení dané vyhláškou o obalech                                                                                                                                                          |          |     |                                     |                |               |                                                                                                        |                  |

| P.Č. | Dodávka /<br>Montáž | Zkrácený popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Množství | MJ | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Technický ( doplňkový) popis položky | Výkres, umístění |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| 1    | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5  | 6               | 7              | 8             | 9                                    | 10               |
|      |                     | Dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                 |                |               |                                      |                  |
|      |                     | Jsou-li ve výkazu nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení. |          |    |                 |                |               |                                      |                  |