

SMLOUVA O DÍLO ev.číslo zhotovitele : 1517.702 7999 DPA - 02

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění:

STAVBA : CHRASTAVA – OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2017

I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

Město Chrastava

Náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou města

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú 4200099074/6800

IČ: 00262871 DIČ: CZ00262871

Tel. 482 363 811, fax: 482 143 344, e-mail: podatelna@chrastava.cz

zástupce ve věcech technických:

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava

Ing. Daniel Fadrhonc, inv. referent ORM MěÚ Chrastava

Stavební dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec**,

Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, 485 252 326

Zastoupený na základě plné moci ze dne 20.12.2016 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

Číslo účtu: 141320112/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět smlouvy.

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat dílo „**CHRASTAVA – OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ_2017**“ a závazek objednatele toto dílo zaplatit za podmínek této smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou tyto doklady: zadávací dokumentace (VZMR-18/2016/ORM z 20.12.2016; dále též ZD), výkaz výměr, projektová dokumentace z 07/2016 a z 10/2016, zpracovaná Ing. Danielem Fadrhoncem, nabídka zhotovitele ze dne 20.1.2017, č.nab. 16/387 a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 23.1. 2017
3. Místem plnění jsou všechna k.ú. Města Chrastava.

III. Cena a platební podmínky.

1. Nabídková cena je stanovena za vymezený předmět plnění (veřejné zakázky) jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla,

Celková nabídková cena bez DPH	789 000,- Kč
---------------------------------------	---------------------

DPH 21%	165 690,- Kč
----------------	---------------------

Celková nabídková cena vč. DPH 21%	954 690,- Kč
---	---------------------

2. Nabídková cena prací je kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace. Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
3. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré stavební práce a dodávky dle předmětu díla a zadávací dokumentace, předané objednatelům zhotoviteli.
5. Ocenění případných víceprací bude na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu, podepsaného smluvními stranami.
6. Nabídková cena zahrnuje zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla. Bude zahrnovat také náklady za dodávku energií, vodného a stočného, odvoz a likvidaci veškerých odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovení zařízení, materiálů a dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech stanovených zkoušek předepsaných normami a vyhláškami a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro provedení díla.
7. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveníště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
8. Objednatel nebude poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.
9. Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
10. Splatnost daňových dokladů (faktur) bude 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
11. Faktura bude vystavena až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
12. Ve fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktury (účetní doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění.

IV. Termíny.

1. Zahájení stavby: 04/2017 (předpoklad)
2. Dokončení stavby: do 60 dnů od zahájení

3. Termín realizace: **60 dní**.
4. Termín zahájení prací se může změnit v závislosti na podpisu smlouvy smluvními stranami a finančních prostředcích zadavatele, které má k dispozici. V takovém případě se počet dní realizace nemění.

V. Záruky.

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla a kvalitu provedených prací v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání zadavateli.
2. Odstranění vad a nedostatků bude provedeno v dohodnutém a odsouhlaseném termínu a v případě nedohody se považuje termínem pro odstranění, termín navržený objednavatelem při oznámení reklamace.
3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
4. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

VI. Přejímky.

1. Zhotovitel připraví k přejímce dokončeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů svolá přejímku v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů.
2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíší zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce

1. Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem předání díla v termínu, a to 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každou vadu a započatý den.
4. V případě prodlení s dohodnutým termínem pro nástup na odstranění vad v záruce nebo s dohodnutým termínem pro odstranění těchto vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.
5. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne doručení účetního dokladu.

VIII. Povinnosti zhotovitele, kvalitativní parametry

1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí projektovou dokumentací.
2. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

3. Při realizaci stavby budou použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
5. Zhotovitel potvrzuje, že má dílo pojištěno. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

IX. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci.
2. Součástí předání staveniště bude prohlášení objednatele, že se ve staveništi nenacházejí jiné podzemní inženýrské sítě, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a polohy těchto sítí odpovídají skutečnosti. Pouze za takto předané podzemní inženýrské sítě nese v případě jejich poškození odpovědnost zhotovitel.

X. Ostatní ustanovení

1. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a v neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavatelé nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
5. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XI. Závěrečná ustanovení


1. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou stran.
3. Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran příslušnými paragrafy občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
6. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou:
- Příloha č. 1 - Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Chrastavě dne 23.2.2017

V Liberci dne 20.1.2017

Za objednatele:
Město Chrastava



Ing. Michael Canov
starosta města

Za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



EUROVIA
VINCI

33

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sumář oprav komunikací	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Opravy povrchů Frydlantská, Ještědská, Lipová ulice	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 51
JKSO:	8222779	Zpracoval:	Datum: 9.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		440 657,40	Práce přesčás			0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		288 143,40	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy			0,00
	Montáž		0,00					Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		996,75					Ostatní			0,00
	Montáž		1 433,25					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			13 742,80								
Přesun hmot a sutí			44 026,40								
ZRN celkem			789 000,00	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00
								ORN celkem			0,00
								ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	789 000,00	DPH 21%	165 690,00
			Celkem bez DPH
			789 000,00
			Celkem včetně DPH
			954 690,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel 20-01-2017	
Datum, razitko a podpis	Datum, razitko a podpis	Datum, razitko a podpis	EURGOMIS, a.s. Národná 138/10 110 00 Praha 2


003034

Stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Sumář oprav komunikací	Doba výstavby:	Objednatel:		
Druh stavby:	Oprava povrchů Frýdlantská, Ještědská, Lipová ulice	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Chrastava	Konec výstavby:	Zhotovitel: výběrové řízení		
JKSO:	8222779	Zpracováno dne: 9.10.2016	Zpracoval: Pavel Beran		
Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
1.	na Vísku	87 763,05	41 994,20	129 757,25	75,57
100	úsek I. Lipová ulice	195 564,19	148 412,41	343 976,60	572,13
2.	odbočka	45 672,93	35 326,72	80 999,65	97,07
200	úsek II. Ještědská ul.	84 793,40	85 067,28	169 860,69	121,02
3.	nad Novoveskou	41 658,88	22 746,93	64 405,81	64,80
Celkem:				789 000,00	

Poznámka:

Poznámka:


 EUROPA s.r.o.
 Hlavní 139/10
 110 00 Praha 1

000033

Krycí list objektu (1. - na Vísku)

Název stavby:	Frydlantská ulice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava povrchu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	výběrové řízení IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	5 Položek:
JKSO:	8222779	Zpracoval:	Pavel Beran Datum: 9.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	87 763,05	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	34 436,95	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		7 557,25					
ZRN celkem		129 757,25	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
						ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	129 757,25	DPH 21%	27 249,02
		Celkem bez DPH	129 757,25
		Celkem včetně DPH	157 006,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krýcí list objektu (100 - úsek I. Lipová ulice)

Název stavby:	Jestědská a Lipová ul.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava povrchu	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Chrástava	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Položek:	16
JKSO:	8222779	Datum:	9.10.2016
		Objednatel:	
		Projektant:	
		Zhotovitel:	výběrové řízení
		Konec výstavby:	
		Zpracoval:	Pavel Beran

Rozpočtové náklady v Kč

Rozpočtové náklady v Kč								
A		Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	194 978,38	Práce přesčas			0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	130 935,42	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV		0,00	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy	0,00
	Dodávky						Provozní vlivy	0,00
"M"	Montáž	0,00					Ostatní	0,00
	Dodávky	553,75					NUS z rozpočtu	0,00
	Montáž	796,25						
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		16 712,80						
ZRN celkem		343 976,60	DN celkem			0,00	NUS celkem	0,00
							ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	343 976,60	DPH 21%	
			0,00 Celkem bez DPH
			72 235,09 Celkem včetně DPH
			343 976,60
			416 211,69

Zaklad 21%	
Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Krycí list objektu (2. - odbočka)

Název stavby:	Frydantská ulice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava povrchu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrástava	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 13
JKSO:	8222779	Zpracoval:	Datum: 9.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 016,13	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00			0,00
	Montáž	30 475,87	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00			0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00			0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00			0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00			0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00			0,00
Ostatní materiál		11 656,80									
Přesun hmot a sutí		4 850,85									
ZRN celkem		80 999,65	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00			0,00
						ORN celkem		0,00			0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00 Celkem bez DPH
Základ 21%	80 999,65	DPH 21%	17 009,93 Celkem včetně DPH
			80 999,65
			98 009,58

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

3

Krycí list objektu (200 - úsek II.Ještědská ul.)

Název stavby:	Ještědská a Lipová ul.	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava povrchu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrástava	Zhotovitel:	výběrové řízení IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	10 Položek:
JKSO:	8222779	Zpracoval:	Pavel Beran Datum: 9.10.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	84 326,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	72 788,04	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	443,00			Ostatní	0,00
	Montáž	637,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		11 665,69				
ZRN celkem		169 860,69	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	169 860,69	DPH 21%	35 670,74
		Celkem bez DPH	169 860,69
		Celkem včetně DPH	205 531,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list objektu (3. - nad Novoveskou)

Název stavby:	Frydlantská ulice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava povrchu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Chrastava	Zhotovitel:	IČ/DIČ: výběrové řízení
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:	8222779	Zpracoval:	Datum: 9.10.2016
			Pavel Beran

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
			Doplňkové náklady				
HSV	Dodávky	39 572,88	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	19 507,12	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní	0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 086,00					
Přesun hmot a sutí		3 239,81					
ZRN celkem		64 405,81	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
						ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	64 405,81	DPH 21%	
		0,00	Celkem bez DPH
		13 525,22	Celkem včetně DPH
			64 405,81
			77 931,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Doznámká:

000040

Stavební rozpočet

Název stavby:	Sumář oprav	Doba výstavby:	Objednatel:										
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	Projektant:										
Lokalita:	Chrastava	Konec výstavby:	Zhotovitel:										
		Zpracováno dne: 9.10.2016	výběrové řízení										
			Pavel Beran										
JKSO:	8222779												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Genová soustava
1.	1.	57	na Visku				87 763,05	41 994,20	129 757,25	75,57		75,57	
1.	1.	569621116R00	Kryty šterkových a živčinných pozemních komunikací a zpevněných ploch				87 763,05	41 994,20	129 757,25				
1	1.	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 10 cm	m2	100,00	75,00	5 656,49	1 843,51	7 500,00	0,20		19,70	RTS I / 2016
2	1.	573211111R00	Postřik živčinný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	310,00	15,00	4 351,07	298,93	4 650,00	0,00		0,19	RTS I / 2016
3	1.	573211123R00	Beton asfaltový tenký , nad 3 m, tl. 20 mm	m2	310,00	101,00	27 392,80	3 917,20	31 310,00	0,05		15,49	RTS I / 2016
3	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310,00	254,00	50 362,69	28 377,31	78 740,00	0,13		40,19	RTS I / 2016
4	1.	577112124RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	310								

2.	16	Přemístění výkopku	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	RTS I / 2016
24	2.	162701101R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 6000 m	80,00	1 760,00	0,00	RTS I / 2016
25	2.	174201101R00	Konstrukce ze zemín	0,00	1 980,00	0,00	RTS I / 2016
26	2.	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	0,00	1 980,00	0,00	RTS I / 2016
27	2.	569621116R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	8 012,98	3 087,02	11 100,00	30,32
28	2.	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 10 cm	3 959,54	1 290,46	5 250,00	13,79
29	2.	564811111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm	4 053,44	1 796,56	5 850,00	16,54
30	2.	573211111R00	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	26 003,15	14 346,85	40 350,00	19,54
31	2.	573211111R00	Postřik živých spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	2 105,86	144,14	2 250,00	0,09
32	2.	57711214RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 5 cm	23 897,29	14 202,71	38 100,00	19,45
33	2.	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
34	2.	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop. flex. PVC, bez obs.	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
35	2.	H22	Komunikace pozemní a letišť	0,00	4 850,85	4 850,85	0,00
36	2.	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	11 656,80	0,00	11 656,80	47,21
37	2.	28611233	Ostatní materiál	900,00	0,00	900,00	0,01
38	2.	583319003	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drán	7 180,80	0,00	7 180,80	35,20
39	2.	583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	3 576,00	0,00	3 576,00	12,00
40	2.	583315004	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	84 793,40	85 067,28	169 860,69	121,02
41	2.	200	ušek II. Ještědská ul.	0,00	25 575,00	25 575,00	51,15
42	2.	200	Přípravné a přidružené práce	0,00	25 575,00	25 575,00	51,15
43	2.	200	Frez. živč. krytu pl. do 500 m ² , pruh do 75 cm, tl. 5 cm	55,00	829,58	3 375,00	8,86
44	2.	200	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	75,00	829,58	3 375,00	8,86
45	2.	200	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem	45,00	2 545,42	3 375,00	60,58
46	2.	200	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	15,00	80 609,75	125 085,00	0,28
47	2.	200	Postřik živých spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	465,00	6 528,16	6 975,00	60,29
48	2.	200	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	254,00	44 028,41	118 110,00	0,43
49	2.	200	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl. 5 cm	937,79	1 362,21	2 300,00	0,43
50	2.	200	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	937,79	1 362,21	2 300,00	0,43
51	2.	200	Výšková úprava poklopu šachty a vod. soupát	234,00	545,00	780,00	0,00
52	2.	200	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	65,00	546,00	780,00	0,00
53	2.	200	Zalití spár	443,00	637,00	1 080,00	0,00
54	2.	200	Zemní práce při montážích	443,00	637,00	1 080,00	0,00
55	2.	200	Řezání spár v asfaltu nebo betonu	12,00	11 642,24	11 665,69	0,00
56	2.	200	Přesuny sutí	130,00	5 497,70	5 497,70	0,00
57	2.	200	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	60,00	2 513,96	2 537,40	0,00
58	2.	200	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 10000 m	30,00	3 630,59	3 630,59	0,00
59	2.	200	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	0,00	22 746,93	64 405,81	64,80
60	2.	200	nad Novoveskou	9 401,92	3 603,08	13 005,00	35,48
61	2.	200	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	75,00	4 808,02	6 375,00	16,74
62	2.	200	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl. 10 cm	39,00	2 036,10	6 630,00	18,74
63	2.	200	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm	170,00	15 904,04	46 075,00	22,31
64	2.	200	Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch	15,00	2 336,63	2 550,00	0,12
65	2.	200	Postřik živých spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m ²	254,00	15 561,75	43 180,00	22,04
66	2.	200	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. nad 3 m, tl. 5 cm	0,15	128,92	345,00	0,15
67	2.	200	Vyrovnání a úprava spojovací spáry	0,00	3 239,81	3 239,81	0,00
68	2.	200	Komunikace pozemní a letišť	50,00	3 239,81	3 239,81	0,00
69	2.	200	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2.	200	Ostatní materiál	2 086,00	0,00	2 086,00	7,00
71	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
72	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
73	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
74	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
75	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
76	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
77	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
78	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
79	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
80	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
81	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
82	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
83	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
84	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
85	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
86	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
87	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
88	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
89	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
90	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
91	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
92	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
93	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
94	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
95	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
96	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
97	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
98	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
99	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
100	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
101	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
102	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
103	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
104	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
105	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
106	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
107	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
108	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
109	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
110	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
111	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
112	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
113	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
114	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
115	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
116	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
117	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
118	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
119	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
120	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
121	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
122	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
123	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
124	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
125	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
126	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
127	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
128	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
129	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
130	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
131	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
132	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
133	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
134	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
135	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
136	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
137	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
138	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
139	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
140	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
141	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
142	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
143	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
144	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
145	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
146	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
147	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
148	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
149	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
150	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
151	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
152	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
153	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
154	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
155	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
156	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
157	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
158	2.	200	Kamenivo těžené frakce 8/16 B	298,00	0,00	2 086,00	7,00
159	2						



MĚSTO CHRASTAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

Doložka o schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zveřejněno

15.12. 2016 – 23.1.2017

Zadávací řízení

Chrastava – oprava místních komunikací_2017

Popis:

Smlouva o dílo: Chrastava – oprava místních komunikací_2017

Číslo smlouvy

OD/2/2017

Schváleno usnesením RM a ZM ze dne:

RM – 20.2.2017

Číslo usnesení:

2017/3/VI

Datum vystavení doložky:

22.2.2017

Vyřizuje

Šárka Severýnová

Podpis / razítko



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ing. Michael Canov".

Ing. Michael Canov
starosta